Berita Acara Hasil Pemilihan

PAKET KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG USHULUDDIN UIN SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA

Nomor : 016/UKPBJ/110112875000/03/2026

Pada hari ini, 9 Maret 2026, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:
Kode Tender : 10112875000

Nama Tender . Paket Konstruksi Pembangunan Gedung Ushuluddin UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta

Nilai Total HPS © Rp. 69.999.999.999,00
Metode Pemilihan . Tender
Metode Evaluasi . Harga Terendah Sistem Gugur

. Pembukaan Penawaran dari 115 Peserta yang mendaftar terdapat 4 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:
No. Nama Peserta Nilai Penawaran
1 TRI MITRA UNGGUL Rp. 63.700.000.000,00
2 PT. MEGA BINTANG ABADI Rp. 65.099.096.054,09
3 PT. ABADI PRIMA INTI KARYA Rp. 65.638.999.999,06
4 PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA Rp. 68.368.024.899,00
5 PT. ADITAMA INDONESIA PERSADA
6 PT. KHARISMA MENARA ABADI
7 PT. POLA MITRA JAYA
8 PT.Ganiko Adiperkasa
9 PT. Sentra Multikarya Infrastruktur

10 PT. MENTARI MITRA MEGAH

11 PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
12 PT. SATYAGI CIPTA PRIMA

13 PT NINDYA BETON

14 PT. ARKANANTA PUTRA PERSADA
15 PT. JAYA ARNIKON

16 PT. Citra Perkasamas Enginindo

17 PT. GENTAYU CAKRA WIBOWO

18 SADA TAMA TEKNIK

19 pt.wulan cipta sejati

20 CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN
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CV. F-BROTHERS KARYA ABADI

PT.RAFANDRA NUSANTARA GEMILANG

CV. Karya Sakti

JARIYAH MAJU TEKNIK

PT. GEMILANG AKSARA SEJAHTERA

PT. CATUR KARYA BERSAUDARA

PT. DHARMA PERDANA MUDA

PT PERSADA KONSTRUKSI PRATAMA

PT Waskita Beton Precast, Tbk
cvsetyamukti

PT. RAKA UTAMA

PT. GALA TAMA

cv jaya manunggal

PT CITRA PRESISI SEJATI

PT. EPITHU LOGICA SEMBADA
PT. LINGGAR BHAKTI TEKNIKA
Tujuh Bintang Gemilang

CV. TANDEM SEHATI

PT. WIDYA SATRIA

CV. FUKIOKA KONSULTAN

Prabu Jayatsu Buana

PT. CYBER NETWORK INDONESIA

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA

PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA

PERMATA EMAS BERLIAN

Total Hita Persada

CV. DEARINDO HUTAMA PERSADA

PT DUTA MAS INDAH
CV.PERJUANGAN
cv.sakatama djaja

CV. Fatma Jaya Abadi
Reksa Tarnindo Oliva
Subur Makmur

CV. TEKADS ANDIN

PT. WINATA ARTHA GEDE
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PT. MUTIARA BINTANG MANDIRI
PT. Karya Bisa

CV. ALFARIZI RETNO

PT. MENTENG JAYA KONSTRUKSI
CV. Fadhil Anugerah Cemerlang

PT. KAYLA JAYA ABADI

PT. ANUGERAH ADHI PERSADA
PT. Sinar Inti Persada

PT. KEMBAR JAYA ABADI

PT. Pillar Pusaka Inti

PT JUANG AKSES TEKNOLOGI
CV. SAM BROTHER

PT. GRAHA LIVIA MANDIRI

PT HADID PERKASA KONSTRUKSI
CV. ASCARYA KONSULTAN

PT. RIEFNA TOUR INDONESIA
CV. MUSTIKA JAYA

PT. ANALISA JAYA KONSTRUKSI
CV. NEW LEADER

PT. RANCANG MEGAH SEJAHTERA
CV. GRAHA INTI CENTURA

CV. RANTANG MAS

PT. WESTINDO ARTHA KENCANA
PT. Kenny Jaya Berjaya

PT. GELORA CIPTA JAYA

PT LESTARI GIGIH JAGADRAYA
PT.MAZMUR KARYA JAYA
SAMPULU SADA KONSTRUKSI
PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA
BANCA SEMESTA HARAPAN
PT.TIGADOLOK CIPTA KARYA

PT JASIANDRA SEJAHTERA ABADI
Sanjaya Engineering, Cv

CV. ZULFAR PRATAMA JAYA

PT. LESTARI NAULI JAYA
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PT. GUCHIANO JAYA PERSADA
PT. PUTRA ANDESPAL PERKASA
ROKADE COOPERATION

CV. USAHA TANI

CV. SINAR FAJAR

cv.begaq karya

CV. PRO BUILDER CONSTRUCTION
Ahli Dunia

CV. LESTARI KONTRAKTOR

CV KARYA INDAH TEKNIK

PT Megah Berkah Pratama

CV. TRI PUTERA

PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah
PT. YULINDO ARTHA GRAHA
MULTI USAHA GLOBAL

CV. DWI TUNGGAL JAYA

PT. ALFA BES NASIANATION

PT. AMBER HASYA

CV JAPARA MANDIRI

PT. KEMUNING YONA PRATAMA
CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI
PT. SEKARWANGI GRAHA BUANA
PT. LOGOS CONSTRUCTION

PT. RANCANG BANGUN MANDIRI

CV. PRIMA PERKASA KONSTRUKSI

B. Evaluasi Dokumen
1. Evaluasi Kualifikasi

No.

1

2

3

Nama Peserta

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

Hasil Evaluasi

LULUS

LULUS

TIDAK LULUS

Keterangan

1. Surat Perjanjian
Sewa Peralatan Utama
Jenis Truck Mixer
ditandatangani Manajer
Marketing tanpa
melampirkan Surat
Kuasa Direktur;2. Surat



4 TRI MITRA UNGGUL

2. Evaluasi Administrasi

No. Nama Peserta

1 PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

2 PT. MEGA BINTANG ABADI

3 PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

4 TRI MITRA UNGGUL

3. Evaluasi Teknis

LULUS

Hasil Evaluasi

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

Perjanjian Sewa
Peralatan Utama Tower
Crane dan Passenger
Hoist ditandatangani
Manajer Operasional
tanpa melampirkan
Surat Kuasa Direktur;3.
Pada Bukti Kepemilkan
Peralatan Utama Jenis
Excavator berupa
Kwitansi Pembelian
tidak terdapat data
penjual;4. Sertifikat
Badan Usaha INOO8
Subkon PT. IWEBE
BANGUN SOLUSI
status dicabut.5. Bukti
Kepemilikan Peralatan
Utama Tower Crane
dan Passenger Hoist
dari Pemberi Sewa
berbentuk Comercial
Invoice dan tidak
dilengkapi Barang
Sudah dibayar oleh
pembeli (Bukti transfer
/remittance advice),
Bea Masuk dan Pajak
Impor sudah dibayar ke
bea cukai (Surat
Setoran Pabean, Cukai,
dan Pajak (SSPCP)
dan Bukti pelunasan di
sistem Bea Cukai6.
Surat Perjanjian Sewa
Alat Tower Crane dan
Passenger Hoist ada
perbedaan nama
pemberi sewa pada
Judul Surat (PT. BUDI
PERMANA) dan pada
isi Surat (PT.ZZF
INDUSTRI
INDONESIA).

Keterangan



No. Nama Peserta

1 PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
2 PT. MEGA BINTANG ABADI

3 PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

4 TRI MITRA UNGGUL

4. Evaluasi Harga/Biaya

No. Nama Peserta Penawaran

1 PT PERMATA Rp. 68.368.024.899,00
ANUGERAH
YALAPERSADA

Penawaran
Terkoreksi

Rp. 68.368.024.899,00

Hasil Evaluasi

LULUS

LULUS

TIDAK DIEVALUASI

TIDAK LULUS

Hasil
Evaluasi

Keterangan

1. Personel Manajerial
untuk jabatan Manajer
Pelaksanaan/Proyek
atas nama Sudrajat
Satriajaya status SKK
Ahli Madya Manajemen
Proyek telah dicabut;2.
Data Pendidikan yang
disampaikan pada
Daftar Riwayat Hidup
Personel Manajerial
untuk jabatan Manajer
Pelaksanaan/Proyek
atas nama Sudrajat
Satriajaya tidak sesuai;
3. Ketidaksesuaian
data Tahun Pembuatan
Truck Mixer B.9774.
BIO pada KIR
Pembuatan Tahun
2022 pada STNK
Tahun Pembuatan
2020;4. Nomor seri
mesin Peralatan Utama
Jenis Truck Mounted
Concrete Pump
terdapat perbedaan
antara yang tercantum
dalam Surat Perjanjian
Sewa Peralatan
dengan SILO; 5.
Pekerjaan yang
disubkontrakan untuk
Pekerjaan bukan
Pekerjaan Utama
(Pekerjaan Elektrikal
dan Mekanikal) Kepada
Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi
Kualifikasi Kecil dari
Provinsi Banten tidak
terverifikasi.

Keterangan

LULUS



2 PT. MEGA BINTANG Rp. 65.099.096.054,09  Rp. 65.099.096.054,09 LULUS

ABADI
3 PT. ABADI PRIMA INTI TIDAK
KARYA DIEVALUASI
4 TRI MITRA UNGGUL TIDAK
DIEVALUASI
5. Pembuktian Kualifikasi
No. Nama Peserta Hasil Pembuktian Keterangan
1 PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA LULUS
2 PT. MEGA BINTANG ABADI LULUS
3 PT. ABADI PRIMA INTI KARYA TIDAK DIEVALUASI
4 TRI MITRA UNGGUL TIDAK DIEVALUASI

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas
untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Agama

ttd,

Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Ushuluddin Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026



SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender

Nama Tender

K/L/P/D

Satuan Kerja

Jenis Pengadaan

Metode Pengadaan

Anggaran

Nilai Pagu

Nilai HPS

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha

Lokasi Pekerjaan

Persyaratan Kualifikasi

10112875000

Paket Konstruksi Pembangunan Gedung Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta QREIESRYIEYT]

Kementerian Agama
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Pekerjaan Konstruksi

Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tahun Sumber Dana Nilai

2026 APBN Rp. 70.000.000.000,00

Rp. 70.000.000.000,00

Rp. 69.999.999.999,00

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Besar

JI. Kertamukti Cirendeu Kec. Ciputat Timur Kota Tangsel Banten - Tangerang
Selatan (Kota)
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
kegiatan/usaha.

Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub
Klasifikasi

NIB Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dari instansi yang
berwenang dan masih berlaku

Sertifikat Telah terverifikasi
Standar
SBU sesuai yang dipersyaratkan dalam LDK

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Wajib Pajak.




Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak
yang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila
dikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi
/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium
/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non
Kecil;

2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;

4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;

5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau

6) Koperasi dengan Koperasi.

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih
tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota
dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3
(tiga) perusahaan; dan

2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima)
perusahaan.

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan
ketentuan:

1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1
SBU;

2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan
paling banyak 2 SBU.

Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:

1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan
yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan
salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau

2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang
dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah
satu lingkup.

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta
termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).




Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a)
dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling
banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk
pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp.
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki
Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai
pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)

Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan,
serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan

untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan
/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.

Tanggal Pembuatan 29 Januari 2026 17:13 Oleh Arief Arianto Aryadi

Tanggal Persetujuan

Tanggal Disetujui oleh

3 Februari 2026 23:32 Shah Ali Achmad Chotib, SH
4 Februari 2026 03:52 BUDI SUMINTO, SE, M.H

3 Februari 2026 23:22 Wildan Ramadhian,SH.|

3 Februari 2026 23:25 Pelita Firdaus Hakim, S.Pd.I
3 Februari 2026 23:29 Erik Abdul Rahman (Pokja)

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 4 Februari 2026 08:00 10 Februari 2026 09:00

Download Dokumen Pemilihan 4 Februari 2026 08:00 10 Februari 2026 09:00

Pemberian Penjelasan 6 Februari 2026 09:00 7 Februari 2026 03:45
Perubahan Oleh Pelita Firdaus Hakim, S.Pd.l 6 Februari 2026 09:00 6 Februari 2026 10:00

Alasan = Pokja pemilihan membutuhkan waktu tambahan untuk menjawab
pertanyaan peserta tender

Perubahan Oleh Pelita Firdaus Hakim, S.Pd.l = 6 Februari 2026 09:00 6 Februari 2026 15:00

Alasan  Pokja pemilihan membutuhkan waktu tambahan untuk menjawab
pertanyaan peserta tender




Upload Dokumen Penawaran

Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan
Harga

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)

Alasan

Pembuktian Kualifikasi

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)

Alasan

Penetapan Pemenang

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)

Alasan

Pengumuman Pemenang

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)

Alasan

Masa Sanggah

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)

Alasan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)

Alasan

Penandatanganan Kontrak

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)

Alasan

6 Februari 2026 10:01 10 Februari 2026 09:00

10 Februari 2026 09:01 10 Februari 2026 09:30

10 Februari 2026 09:31 9 Maret 2026 23:59

10 Februari 2026 09:31 13 Februari 2026 23:59
PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima
13 Februari 2026 08:00 9 Maret 2026 15:00
13 Februari 2026 08:00 13 Februari 2026 23:59
PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima
9 Maret 2026 15:01 9 Maret 2026 20:00
14 Februari 2026 00:00 14 Februari 2026 12:00
PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima
9 Maret 2026 20:01 9 Maret 2026 23:59
14 Februari 2026 12:01 14 Februari 2026 23:59
PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima
10 Maret 2026 00:00 16 Maret 2026 08:00
15 Februari 2026 00:00 20 Februari 2026 08:00
PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima
16 Maret 2026 08:01 31 Maret 2026 16:00
20 Februari 2026 08:00 23 Februari 2026 16:00
PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima
16 Maret 2026 08:01 31 Maret 2026 16:00
24 Februari 2026 08:00 27 Februari 2026 16:00

PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ

B-89.1/PPK-BLU/KU.01.1/03/2026

Dokumen

SPPBJ Kontruksi FU.pdf

Tanggal Kirim

31 Maret 2026 00:00




Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Dok Tender Pembangunan Gedung Ushuludin UIN Jakarta.pdf 3 Februari 2026 23:21 N/A

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim
Selamat pagi tim Pokja yang terhormat 6 Februari JARIYAH
2026 09:07 MAJU TEKNIK

1. Mohon kepada Pokja untuk menghapus atau menghilangkan persyaratan
*SBU* untuk Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi Kecil dari Provinsi Banten

Karena ini bertentangan dgn :
1. SSUK halaman 152 Point 59.1.b.2).b)

2. Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021; Lampiran II; halaman 26 ; Point 2.3.2.7
Subkontrak ; b.2).b)

Dimana kedua nya menyebutkan bahwa :

2) Sebagian pekerjaan konstruksi yang bukan pekerjaan utama kepada sub
penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan :

a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan

b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) *tidak mensyaratkan
subklasifikasi SBU*

2. Untuk persyaratan Peralatan Utama Tower Crane di LDP disebutkan
mensyaratkan kapasitas Max 10 Ton, sedangkan di SILO biasanya hanya
mencantumkan kapasitas hasil uji riksa pada radius (jib) maksimal contoh
kapasitas angkat 1.5 Ton pada radius 60 mtr. Mohon Pokja menghapus syarat
kapasitas max 10 Ton karena tidak tertera di SILO.

Selamat Pagi, 6 Februari PT. Karya Bisa

. . . . . 2026 09:15
1. Dump truck kapasitas 4-7m3 apakah bisa digunakan? karena secara dimensi

tidak berbeda dengan kapasitas 3 m3 dan 8 m3 huma tinggi pintu bak saja yang
membedakan dan kalau memang tidak bisa mohon di berikan jawaban secara

2. Untuk peralatan dump Truck kenapa harus ada 2 kapasitas secara dimensi di
ke dua peralatan tersebut yang sama, kenapa tidak dijadikan dump truck dengan
kapasitas 3-8 m3? mohon di berikan jawaban secara teknis jangan di jawab




3. Untuk pekerjaan Subcon bukan pekerjaan utama mohon disesuaikan dengan
peraturan terbaru, harusya provinsi setempat sudah tidak disyaratkan
(diperbolehkan dari luar provinsi setempat) dan sudah tidak disyaratkan kode
SBU? Mohon di evaluasi kembali, seperti ada indikasi penyalahgunaan dokumen

4. Jaminan Penawaran apakah diperbolehkan asuransi dan dilebihkan jangka
waktu? Karena apabila wajib menggunakan bank garansi dengan tidak adanya
pengunduran waktu pemasukan penawaran kami rasa tidak memungkinkan
apabila pemasukan tetap di tanggal 10 Februari 2026

5. Mohon agar pemasukan penawaran dapat diundur menjadi 13 Februari 2026.

6. Apakah seluruh kapasitas peralatan boleh melebihi rentang kapasitas yang di
syaratkan? secara evaluasi teknis produktivitasnya tercapai.

7. Apakah diperbolehkan Manajer Pelaksanaan menggunakan SKK Manajemen
Konstruksi Jenjang 9?

8. Mohon diberikan spesifikasi material yang dipakai?

Terima Kasih

Untuk Rencana Keselamatan Konstruksi Tingkat Resikonya apakah Kecil, Sedang 6 Februari

atau Tinggi, Mohon Penjelasannya ? 2026 09:20
Mohon kebijaksanaan Pokja untuk mengupload ulang RAB dalam bentuk Excel 6 Februari
karena banyak item pekerjaan tidak terbaca, terima kasih. 2026 09:21
Kepada Yth. 6 Februari
2026 09:26

Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan
Gedung Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Berikut kami sampaikan pertanyaan untuk tender pekerjaan Paket Konstruksi
Pembangunan Gedung Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

Pertanyaan:

1.Mohon dapat dilakukan pengunduran waktu pemasukan SPH menjadi 13
Februari 2026, agar memberikan penawaran yang lebih kompetitif.

2.Mohon diberikan BOQ dalam format Excel.
3.Status lahan Lokasi rencana pekerjaan apa sudah bebas semua?

4.Apakah keadaan lahan proyek saat ini sudah siap konstruksi? Mohon
penjelasannya.

5.Mohon diberikan informasi mengenai utilitas apa saja yang ada di area proyek
dan apakah harus dipindahkan oleh Penyedia Jasa seperti kabel telepon, listrik,
dan saluran air dsb?

6.Apakah ada pekerjaan bongkaran bangunan eksisting? Menjadi lingkup siapa
untuk pekerjaan bongkaran bangunan eksistingnya pada paket pekerjaan ini?

7.Untuk Lokasi Pembuangan Galian apakah sudah ditentukan? Berapa Jarak
Buangan material bongkaran dan galian dari lokasi pekerjaan?

8.Kapasitas alat apakah boleh melebihi kapasitas yang ditentukan di dokumen
tender?

9.Berapa kapasitas Tower Crane Jib 10 ton atau 1,5 ton?

PT. MUTIARA
BINTANG
MANDIRI

PT. MUTIARA
BINTANG
MANDIRI

PT Waskita
Beton Precast,
Thk




10.Untuk pekerjaan konstruksi sarang laba - laba apakah ada pekerjaan loading
test?

11.Apakah diwajibkan menggunakan subkon khusus spesialis konstruksi sarang
labalaba?

12.Untuk biaya pemegang Paten konstruksi sarang laba laba menjadi tanggung
jawab siapa? Apakah itu termasuk dalam penawaran RAB?

13.Pintu PJ4, memakai kaca tempered 12 mm atau kaca clear 5 mm?

14.Pintu PJ5 sd PJ11 di BoQ tidak ada, sedangkan didalam gambar denah
penempatan pintu ada?

15.Jendela J4 sd J8 di BoQ tdk ada, sedangkan didalam gambar denah
penempatan pintu ada?

16.Produk yang sudah disyaratkan pada RKS apakah bisa ditawarkan dengan
produk dengan spesifikasi setara?

17.Mohon dapat diberikan hirarki dokumen. Apabila terdapat perbedaan antara
bidding prosedure, gambar, speksifikasi teknis dan BOQ as yang terlampir pada
dokumen?

18.Apakah ada Batasan Jam kerja?

19.Mohon dapat dijadwalkan waktu peninjauan lokasi pekerjaan Bersama?
20.Berapa elevasi tanah eksisting terhadap elevasi +/- 0.00 rencana bangunan?
21.Mohon dapat diberikan data pengujian tanah (sondir / bor log)

22.Apakah diijinkan memakai beton fly ash?

23.Apakah kapasitas peralatan yg disyaratkan merupakan kapasitas minimal ?

Untuk concrete pump apakah diperkenankan menyampaikan boom melebihi 38m
?

24.Apakah syarat personel manajerial untuk posisi Manajer Pelaksanaan/Proyek
mengacu pada Spesifikasi Teknis (S2 Magister Teknik Sipil/Arsitektur) atau cukup
mengacu pada Dokumen Pemilihan (Ahli Madya Manajemen Proyek Jenjang 8)?

25.Apakah milestone waktu khususnya Pek Struktur, Arsitektur, Interior dan ME
boleh tdk mengikuti yang ada di Spek Tek No. 15 hal 6. Asal waktu pelaksanaan
tetap 275 hari.

Apakah bisa menggunakan skk lebih tinggi dari Dok Lelang yaitu (Jenjang 8) 6 Februari
menjadi (Jenjang 9)? 2026 09:28
Untuk Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, Pekerjaan bukan Pekerjaan 6 Februari
Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi 2026 09:28

Banten) disyaratkan :
1. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrik (BS007).

2. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah
Padat, Cair dan Gas (BS006)

Apa dasar Pokja mensyaratkan SBU BS006 dan BS007.

Mohon dilakukan Addendum karena untuk Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
tidak boleh mensyaratkan SBU sebagaimana telah di atur dalam Perlem LKPP
Nomor 12 Tahun 2021 dimana dijelaskan bahwa : Untuk pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang
disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili
usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan, terima kasih.

PT PERMATA
ANUGERAH
YALAPERSADA

PT. MUTIARA
BINTANG
MANDIRI




Untuk Dump Truck dipersyaratkan dengan Kapasitas 3-4 M3, Tahun Pembuatan
Maksimal 10 Tahun, Jika kami menawarkan dengan Kapasitas 4-5 M3 apakah
diperbolehkan, karena walaupun Jenis Kendaraan dan ukuran bak nya sama,
namun hasilnya bisa tidak konsisten akibat faktor : Standar Operasional, Alat
Pengujian, dan Ketelitian Petugas di berbagai UPTD Dishub bisa berbeda, mohon
penjelasannya dan dapat dipertimbangkan, terima kasih

Apakah untuk Persyaratan Alat Dump Truk Kapasitas 3-4 m3 bisa ditawarkan
dengan Truk kapasitas 4 Ton dengan ukuran bak 5.5 m3 jadi kapasitas angkut
yang sama dengan kapasitas 3-4 m3?

Untuk Dump Truck dipersyaratkan dengan Kapasitas 7-8 M3, Tahun Pembuatan
Maksimal 10 Tahun, Jika kami menawarkan dengan Kapasitas 6-11 M3 apakah
diperbolehkan, karena walaupun Jenis Kendaraan dan ukuran bak nya sama,
namun hasilnya bisa tidak konsisten akibat faktor : Standar Operasional, Alat
Pengujian, dan Ketelitian Petugas di berbagai UPTD Dishub bisa berbeda, mohon
penjelasannya dan dapat dipertimbangkan, terima kasih.

Pada LDK di Persyaratkan :

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar, serta
disyaratkan Sub Bidang Klasifikasi/Layanan : Konstruksi Gedung Pendidikan
(BG006) KBLI 41016 dan Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) KBLI 41019.

Dalam Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 untuk Usaha Kelas Menengah dan
Besar diperbolehkan mensyaratkan 2 SBU.

Mengapa Pokja mensyaratkan SBU yang sama-sama Bangunan Gedung, apakah
tidak sebaiknya SBU yang dipersyaratkan SBU Spesialis, mohon penjelasannya ?

Penjelasan Panitia

Uraian

Persyaratan SBU menyesuaikan dengan ruang lingkup kebutuhan pekerjaan

6 Februari
2026 09:34

6 Februari
2026 09:36

6 Februari
2026 09:40

6 Februari
2026 09:56

Tanggal

7 Februari
2026 04:05

PT. MENTENG
JAYA
KONSTRUKSI

JARIYAH
MAJU TEKNIK

PT. MENTENG
JAYA
KONSTRUKSI

PT. MUTIARA
BINTANG
MANDIRI

Pengirim

Kelompok
Kerja
Pemilihan
Tender
Pekerjaan
Konstruksi
Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026




1.Akan dilakukan addendum dokumen pemilihan untuk menyesuaikan 7 Februari
persyaratan pada pekerjaan konstruksi yang bukan pekerjaan utama kepada sub 2026 04:06
penyedia jasa usaha kualifikasi kecil tersebut.

2.Untuk Persyaratan Peralatan Utama sesuai dengan KAK dan Dokumen
Pemilihan, apabila ada perbedaan akan kami tuangkan dalam dokumen
addendum, Kapasitas angkat 1.5 Ton pada radius 60 meter bagian dari yang
dipersyaratkan, melampirkan SILO dimaksud

Tingkat resiko sedang 7 Februari
2026 04:11
Peralatan mobil Dump truck dengan kapasitas 3-4 m3 akan dilakukan addendum 7 Februari
dan diganti dengan peralatan passenger hoist. 2026 04:12
Peralatan mobil Dump truck dengan kapasitas 3-4 m3 akan dilakukan addendum 7 Februari
dan diganti dengan peralatan passenger hoist. 2026 04:14

Kelompok
Kerja
Pemilihan
Tender
Pekerjaan
Konstruksi
Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026

Kelompok
Kerja
Pemilihan
Tender
Pekerjaan
Konstruksi
Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026

Kelompok
Kerja
Pemilihan
Tender
Pekerjaan
Konstruksi
Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026

Kelompok
Kerja
Pemilihan
Tender
Pekerjaan
Konstruksi
Fisik




Akan dilakukan addendum dokumen pemilihan untuk menyesuaikan persyaratan
pada pekerjaan konstruksi yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia
jasa usaha kualifikasi kecil tersebut.

Untuk acuan penyedia melakukan penawaran harga, penyedia diminta untuk
memasukan penawaran sesuai dengan BOQ dan Template yang telah di sediakan

Diperbolehkan menggunakan jenjang lebih tinggi dari jenjang yang dipersyaratkan
dengan kualifikasi yang sesuai dalam Dokumen pemilihan dan KAK yang

dipersyaratan

7 Februari
2026 04:15

7 Februari
2026 04:17

7 Februari
2026 04:18

Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026

Kelompok
Kerja
Pemilihan
Tender
Pekerjaan
Konstruksi
Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026

Kelompok
Kerja
Pemilihan
Tender
Pekerjaan
Konstruksi
Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026

Kelompok
Kerja
Pemilihan
Tender
Pekerjaan
Konstruksi
Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Syarif
Hidayatullah
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7 Februari
2026 04:20

Kapasitas yang dipersyaratkan adalah kapasitas kubikasi 7-8 m3, kapasitas
peralatan dapat mengikuti yang telah di tuangkan dalam KAK dan Dokumen
Pemilihan dan dalam hal kapasitas peralatan yang ditawarkan berbeda dengan
yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan
membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan

7 Februari
2026 04:28

1.Pemilihan penggunaan peralatan sudah disesuaikan dengan kebutuhan
pekerjaan dan lintasan atau akses yang akan dilalui menuju lokasi pekerjaan.

2.Peralatan mobil dumptruk dengan kapasitas 3-4 m3 akan dilakukan addendum
dan diganti dengan peralatan passenger hoist.

3.Akan dilakukan addendum dokumen pemilihan untuk menyesuaikan
persyaratan pada pekerjaan konstruksi yang bukan pekerjaan utama kepada sub
penyedia jasa usaha kualifikasi kecil tersebut.

4 .Diperbolehkan menggunakan asuransi.
5.Jadwal pemasukkan penawaran sesuai yang tecantum dalam aplikasi SPSE.

6. Dalam hal kapasitas peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan
membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan.

7.Untuk paket ini ketentuan pemenuhan SKK jabatan Manajer Pelaksanaan
/Proyek adalah SKK Ahli Manajemen Proyek Jenjang 8

8.Telah tertera di spesifikasi teknis pekerjaan.

7 Februari
2026 04:35

1.Jadwal pemasukkan penawaran sesuai yang tercantum dalam sistem SPSE.

2.Untuk acuan penyedia melakukan penawaran harga, penyedia diminta untuk
memasukan penawaran sesuai dengan BOQ dan Template yang telah di
sediakan.

3.sudah sesuai yang tertera di KAK status lahan legal.
4.Sudah.

5.hal-hal yang bersifat pekerjan persiapan telah diperhitungkan dan tidak ada
utilitas yang terganggu

6.hal-hal yang bersifat pekerjan persiapan telah diperhitungkan dan tidak ada
pembongkaran bangunan existing .

7.hal-hal yang bersifat pekerjan persiapan telah diperhitungkan dan tidak ada
bongkaran bangunan existing

Jakarta Tahun
Anggaran 2026

Kelompok
Kerja
Pemilihan
Tender
Pekerjaan
Konstruksi
Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026

Kelompok
Kerja
Pemilihan
Tender
Pekerjaan
Konstruksi
Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026

Kelompok
Kerja
Pemilihan
Tender
Pekerjaan
Konstruksi
Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026
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8.Dalam hal kapasitas peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan
membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan.

9.10 Ton.

10.Penjelesan dimaksud tertera pada BOQ.

11.Tidak diwajibkan.

12.Sudah termasuk dalam biaya pekerjaan.

13.Pintu kaca tempered frameless 12 mm + jendela kaca 5 mm.
14.sesuai yang tertera pada BOQ.

15.sesuai yang tertera pada BOQ.

16.Produk yang telah disyaratkan sesuai dalam RKS.
17.Sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

18.Tidak ada.

19.Jadwal peninjauan tidak ditentukan saat tender, namun penyedia dapat
meninjau secara mandiri pada alamat yang tertera dalam dokumen pemilihan.

20.EL. +68.00.

21.dokumen dimaksud telah menjadi bagian satu kesatuan produk pekerjaan
yang di BOQ kan.

22.tidak tertuang dalam persyaratan, penggunan material sesuai Standar
Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung.

23.Dalam hal kapasitas peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan
membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan.

24 .Persyaratan personil manajerial mengacu dalam dokumen KAK dan Dokumen
Pemilihan.

25.Diperbolehkan dalam waktu pelaksanaan 275 hari Kalender.

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File

PT PERMATA ANUGERAH {11250860000}-{10112875000}-{administrasi-

YALAPERSADA dan-teknis}.rhs

PT PERMATA ANUGERAH {11250860000}-{10112875000}-{harga}.rhs

YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI {11251160000}-{10112875000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

Tanggal Kirim

10 Februari 2026
02:58

10 Februari 2026
02:57

10 Februari 2026
07:00

Hash
Key
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PT. MEGA BINTANG ABADI {11251160000}-{10112875000}-{harga}.rhs 10 Februari 2026
06:57

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA {11251578000}-{10112875000}-{administrasi- 10 Februari 2026
dan-teknis}.rhs 06:43

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA {11251578000}-{10112875000}-{harga}.rhs 10 Februari 2026
06:43

TRI MITRA UNGGUL {11251751000}-{10112875000}-{administrasi- 10 Februari 2026
dan-teknis}.rhs 05:58

TRI MITRA UNGGUL {11251751000}-{10112875000}-{harga}.rhs 10 Februari 2026
05:53

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA Lulus
PT. MEGA BINTANG ABADI Lulus
PT. ABADI PRIMA INTI KARYA Lulus
TRI MITRA UNGGUL Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA Lulus

PT. MEGA BINTANG ABADI Lulus

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA Tidak 1. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Utama
Lulus Jenis Truck Mixer ditandatangani Manajer

Marketing tanpa melampirkan Surat Kuasa
Direktur;2. Surat Perjanjian Sewa Peralatan
Utama Tower Crane dan Passenger Hoist
ditandatangani Manajer Operasional tanpa
melampirkan Surat Kuasa Direktur;3. Pada
Bukti Kepemilkan Peralatan Utama Jenis
Excavator berupa Kwitansi Pembelian tidak
terdapat data penjual;4. Sertifikat Badan
Usaha INOO8 Subkon PT. IWEBE BANGUN
SOLUSI status dicabut.5. Bukti Kepemilikan
Peralatan Utama Tower Crane dan
Passenger Hoist dari Pemberi Sewa

13



TRI MITRA UNGGUL

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta

PT PERMATA ANUGERAH
YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

TRI MITRA UNGGUL

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Nama Peserta

Tidak
Lulus

Harga Penawaran

Rp. 68.368.024.899,00

Rp. 65.099.096.054,09

Hasil
Evaluasi

berbentuk Comercial Invoice dan tidak
dilengkapi Barang Sudah dibayar oleh
pembeli (Bukti transfer/remittance advice),
Bea Masuk dan Pajak Impor sudah dibayar
ke bea cukai (Surat Setoran Pabean, Cukai,
dan Pajak (SSPCP) dan Bukti pelunasan di
sistem Bea Cukai6. Surat Perjanjian Sewa
Alat Tower Crane dan Passenger Hoist ada
perbedaan nama pemberi sewa pada Judul
Surat (PT. BUDI PERMANA) dan pada isi
Surat (PT.ZZF INDUSTRI INDONESIA).

1. ljazah Personil Manager Keuangan yang
dilampirkan S-1 Manajemen tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan pada LDP yaitu
S-1 Ekonomi/Akutansi;2. Surat Perjanjian
Sewa Peralatan Utama Jenis Dump Truk
tidak sesuai, perusahaan pemberi sewa
dalam perjanjian tercantum bertindak untuk
dan atas nama PT. Orang Kreatif Sukses
bukan atas nama PT. Orang Kreatif Eksis,
dan dalam bukti kepemilikan yang
dilampirkan berupa STNK atas nama PT
Orang Kreatif Eksis;3. Nomor seri mesin
Peralatan Utama Jenis Truck Mounted
Concrete Pump terdapat perbedaan antara
yang tercantum dalam Surat Perjanjian Sewa

Peralatan dengan SILO.

Harga Terkoreksi
/Negosiasi

Rp. 68.368.024.899,00

Rp. 65.099.096.054,09

Keterangan

Lulus Uraian

Lulus

Lulus

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi
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PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

TRI MITRA UNGGUL

Pembuktian Kualifikasi ke-1

Peserta

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

TRI MITRA UNGGUL

Harga Negosiasi

Peserta

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

TRI MITRA UNGGUL

Evaluasi Administrasi ke-2

Peserta

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

TRI MITRA UNGGUL

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus Uraian
Lulus

Lulus

Tidak

Dievalu

asi

Tidak

Dievalu
asi

Harga Negosiasi

Rp. 68.368.024.899,00

Rp. 65.099.096.054,09

Lulus Uraian

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus
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Evaluasi Teknis ke-2

Peserta

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

TRI MITRA UNGGUL

Evaluasi Harga/Biaya ke-2

Peserta

PT PERMATA ANUGERAH
YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

TRI MITRA UNGGUL

Lulus
Lulus
Lulus
Tidak
Dievalu

asi

Tidak
Lulus

Harga Penawaran

Rp. 68.368.024.899,00

Rp. 65.099.096.054,09

Rp. 68.368.024.899,00

Rp. 65.099.096.054,09

Uraian

1. Personel Manajerial untuk jabatan Manajer
Pelaksanaan/Proyek atas nama Sudrajat
Satriajaya status SKK Ahli Madya
Manajemen Proyek telah dicabut;2. Data
Pendidikan yang disampaikan pada Daftar
Riwayat Hidup Personel Manajerial untuk
jabatan Manajer Pelaksanaan/Proyek atas
nama Sudrajat Satriajaya tidak sesuai;3.
Ketidaksesuaian data Tahun Pembuatan
Truck Mixer B.9774.BIO pada KIR
Pembuatan Tahun 2022 pada STNK Tahun
Pembuatan 2020;4. Nomor seri mesin
Peralatan Utama Jenis Truck Mounted
Concrete Pump terdapat perbedaan antara
yang tercantum dalam Surat Perjanjian Sewa
Peralatan dengan SILO; 5. Pekerjaan yang
disubkontrakan untuk Pekerjaan bukan
Pekerjaan Utama (Pekerjaan Elektrikal dan
Mekanikal) Kepada Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi Kecil dari
Provinsi Banten tidak terverifikasi.

Harga Terkoreksi
/INegosiasi

Lulus Uraian

Lulus

Lulus

Tidak
Dievalu
asi

Tidak
Dievalu
asi
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Evaluasi Kualifikasi ke-2

Nama Peserta

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

TRI MITRA UNGGUL

Pembuktian Kualifikasi ke-2

Peserta

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

TRI MITRA UNGGUL

Hasil
Evaluasi

Lulus

Lulus

Tidak
Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Tidak

Dievalu

asi

Tidak

Keterangan

1. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Utama
Jenis Truck Mixer ditandatangani Manajer
Marketing tanpa melampirkan Surat Kuasa
Direktur;2. Surat Perjanjian Sewa
Peralatan Utama Tower Crane dan
Passenger Hoist ditandatangani Manajer
Operasional tanpa melampirkan Surat
Kuasa Direktur;3. Pada Bukti Kepemilkan
Peralatan Utama Jenis Excavator berupa
Kwitansi Pembelian tidak terdapat data
penjual;4. Sertifikat Badan Usaha INOO8
Subkon PT. IWEBE BANGUN SOLUSI
status dicabut.5. Bukti Kepemilikan
Peralatan Utama Tower Crane dan
Passenger Hoist dari Pemberi Sewa
berbentuk Comercial Invoice dan tidak
dilengkapi Barang Sudah dibayar oleh
pembeli (Bukti transfer/remittance advice),
Bea Masuk dan Pajak Impor sudah dibayar
ke bea cukai (Surat Setoran Pabean,
Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan Bukti
pelunasan di sistem Bea Cukai6. Surat
Perjanjian Sewa Alat Tower Crane dan
Passenger Hoist ada perbedaan nama
pemberi sewa pada Judul Surat (PT. BUDI
PERMANA) dan pada isi Surat (PT.ZZF
INDUSTRI INDONESIA).

Uraian




Harga Negosiasi

Peserta

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

TRI MITRA UNGGUL

Dievalu
asi

Harga Negosiasi

Rp. 68.368.024.899,00

Rp. 65.099.096.054,09

Peserta

Peserta

CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI

PT. LOGOS CONSTRUCTION

PT. RANCANG BANGUN MANDIRI

CV. PRIMA PERKASA KONSTRUKSI

PT. ADITAMA INDONESIA PERSADA

PT. KHARISMA MENARA ABADI

PT. POLA MITRA JAYA

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

PT.Ganiko Adiperkasa

PT. Sentra Multikarya Infrastruktur

PT. MENTARI MITRA MEGAH

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

PT. SATYAGI CIPTA PRIMA

PT NINDYA BETON

PT. ARKANANTA PUTRA PERSADA

Tanggal Daftar

4 Februari 2026 08:05

4 Februari 2026 08:29

4 Februari 2026 08:29

4 Februari 2026 08:50

4 Februari 2026 08:58

4 Februari 2026 09:14

4 Februari 2026 09:18

4 Februari 2026 09:22

4 Februari 2026 09:28

4 Februari 2026 09:35

4 Februari 2026 09:50

4 Februari 2026 09:56

4 Februari 2026 10:02

4 Februari 2026 10:26

4 Februari 2026 10:30
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PT. JAYA ARNIKON

PT. Citra Perkasamas Enginindo

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. GENTAYU CAKRA WIBOWO

SADA TAMA TEKNIK

pt.wulan cipta sejati

CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN

CV. F-BROTHERS KARYA ABADI

PT.RAFANDRA NUSANTARA GEMILANG

CV. Karya Sakti

JARIYAH MAJU TEKNIK

PT. GEMILANG AKSARA SEJAHTERA

PT. CATUR KARYA BERSAUDARA

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

PT. DHARMA PERDANA MUDA

PT PERSADA KONSTRUKSI PRATAMA

PT Waskita Beton Precast, Tbk

TRI MITRA UNGGUL

cvsetyamukti

PT. RAKA UTAMA

PT. GALA TAMA

cv jaya manunggal

PT CITRA PRESISI SEJATI

PT. EPITHU LOGICA SEMBADA

PT. LINGGAR BHAKTI TEKNIKA

Tujuh Bintang Gemilang

CV. TANDEM SEHATI

PT. WIDYA SATRIA

4 Februari 2026 10:38

4 Februari 2026 10:48

4 Februari 2026 10:54

4 Februari 2026 11:13

4 Februari 2026 11:26

4 Februari 2026 11:34

4 Februari 2026 11:40

4 Februari 2026 11:43

4 Februari 2026 11:55

4 Februari 2026 12:08

4 Februari 2026 12:30

4 Februari 2026 13:31

4 Februari 2026 13:31

4 Februari 2026 13:41

4 Februari 2026 13:58

4 Februari 2026 14:17

4 Februari 2026 14:32

4 Februari 2026 15:05

4 Februari 2026 15:29

4 Februari 2026 15:40

4 Februari 2026 15:53

4 Februari 2026 15:57

4 Februari 2026 19:06

4 Februari 2026 19:50

4 Februari 2026 20:35

4 Februari 2026 21:10

4 Februari 2026 21:21

4 Februari 2026 23:12
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CV. FUKIOKA KONSULTAN

Prabu Jayatsu Buana

PT. CYBER NETWORK INDONESIA

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA

PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA

PERMATA EMAS BERLIAN

Total Hita Persada

CV. DEARINDO HUTAMA PERSADA

PT DUTA MAS INDAH

CV.PERJUANGAN

cv.sakatama djaja

CV. Fatma Jaya Abadi

Reksa Tarnindo Oliva

Subur Makmur

CV. TEKADS ANDIN

PT. WINATA ARTHA GEDE

PT. MUTIARA BINTANG MANDIRI

PT. Karya Bisa

CV. ALFARIZI RETNO

PT. MENTENG JAYA KONSTRUKSI

CV. Fadhil Anugerah Cemerlang

PT. KAYLA JAYA ABADI

PT. ANUGERAH ADHI PERSADA

PT. Sinar Inti Persada

PT. KEMBAR JAYA ABADI

PT. Pillar Pusaka Inti

PT JUANG AKSES TEKNOLOGI

CV. SAM BROTHER

5 Februari 2026 06:56

5 Februari 2026 09:01

5 Februari 2026 09:12

5 Februari 2026 09:40

5 Februari 2026 09:54

5 Februari 2026 11:26

5 Februari 2026 11:29

5 Februari 2026 12:13

5 Februari 2026 12:24

5 Februari 2026 13:18

5 Februari 2026 15:03

5 Februari 2026 17:50

5 Februari 2026 18:18

5 Februari 2026 19:39

5 Februari 2026 20:06

6 Februari 2026 07:29

6 Februari 2026 07:59

6 Februari 2026 09:07

6 Februari 2026 09:21

6 Februari 2026 09:31

6 Februari 2026 09:36

6 Februari 2026 10:18

6 Februari 2026 11:41

6 Februari 2026 14:02

6 Februari 2026 14:36

6 Februari 2026 14:59

6 Februari 2026 15:20

6 Februari 2026 16:44
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PT. GRAHA LIVIA MANDIRI

PT HADID PERKASA KONSTRUKSI

CV. ASCARYA KONSULTAN

PT. RIEFNA TOUR INDONESIA

CV. MUSTIKA JAYA

PT. ANALISA JAYA KONSTRUKSI

CV. NEW LEADER

PT. RANCANG MEGAH SEJAHTERA

CV. GRAHA INTI CENTURA

CV. RANTANG MAS

PT. WESTINDO ARTHA KENCANA

PT. Kenny Jaya Berjaya

PT. GELORA CIPTA JAYA

PT LESTARI GIGIH JAGADRAYA

PT.MAZMUR KARYA JAYA

SAMPULU SADA KONSTRUKSI

PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA

BANCA SEMESTA HARAPAN

PT.TIGADOLOK CIPTA KARYA

PT JASIANDRA SEJAHTERA ABADI

Sanjaya Engineering, Cv

CV. ZULFAR PRATAMA JAYA

PT. LESTARI NAULI JAYA

PT. GUCHIANO JAYA PERSADA

PT. PUTRA ANDESPAL PERKASA

ROKADE COOPERATION

CV. USAHA TANI

CV. SINAR FAJAR

6 Februari 2026 18:16

6 Februari 2026 19:12

6 Februari 2026 21:05

6 Februari 2026 22:07

6 Februari 2026 22:40

7 Februari 2026 08:19

7 Februari 2026 10:21

7 Februari 2026 11:16

7 Februari 2026 11:20

7 Februari 2026 14:30

7 Februari 2026 16:00

7 Februari 2026 16:17

7 Februari 2026 16:24

7 Februari 2026 16:36

7 Februari 2026 19:44

7 Februari 2026 21:03

7 Februari 2026 21:51

7 Februari 2026 21:58

7 Februari 2026 22:10

7 Februari 2026 23:16

8 Februari 2026 12:01

8 Februari 2026 13:08

8 Februari 2026 13:49

8 Februari 2026 15:06

8 Februari 2026 18:42

8 Februari 2026 21:13

8 Februari 2026 22:02

9 Februari 2026 07:22
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cv.begaq karya

CV. PRO BUILDER CONSTRUCTION

Ahli Dunia

CV. LESTARI KONTRAKTOR

CV KARYA INDAH TEKNIK

PT Megah Berkah Pratama

CV. TRI PUTERA

PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah

PT. YULINDO ARTHA GRAHA

MULTI USAHA GLOBAL

CV. DWI TUNGGAL JAYA

PT. ALFA BES NASIANATION

PT. AMBER HASYA

CV JAPARA MANDIRI

PT. KEMUNING YONA PRATAMA

PT ALYA SINAR PRATAMA

9 Februari 2026 07:47

9 Februari 2026 08:25

9 Februari 2026 08:32

9 Februari 2026 09:20

9 Februari 2026 09:28

9 Februari 2026 10:05

9 Februari 2026 11:07

9 Februari 2026 11:23

9 Februari 2026 11:41

9 Februari 2026 14:32

9 Februari 2026 14:57

9 Februari 2026 15:11

9 Februari 2026 15:14

9 Februari 2026 21:56

10 Februari 2026 00:13

10 Februari 2026 02:00

Pengumuman Pemenang

Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur

1 PT. MEGA BINTANG ABADI (Pemenang) Rp. 65.099.096.054,09

2 PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA Rp. 68.368.024.899,00

Sanggahan Tanggal Pengirim

Kategori 18 Februari 2026 TRI MITRA
17:21 UNGGUL

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang




Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya,
aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan

- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya
persaingan usaha yang sehat

Assalamu'alaikum Tim Pokja yang terhormat,
Berikut terlampir sanggahan kami terhadap hasil evaluasi tender

Mohon ditanggapi, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya

Kepada Yth.

PT. TRI MITRA UNGGUL
di Tempat

Dengan hormat,

Terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih atas partisipasi PT. Tri Mitra
Unggul dalam proses pemilihan penyedia untuk Paket Konstruksi
Pembangunan Gedung Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menanggapi Surat Sanggahan Saudara Nomor 18/TMU/I1/2026 tanggal 16
Februari 2026 yang disampaikan melalui aplikasi SPSE, bersama ini kami
sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Tender

Pokja Pemilihan telah melaksanakan proses tender sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang diatur dalam:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2025;

Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
beserta peraturan turunannya;

Dokumen Pemilihan beserta Adendum 2 Model Dokumen Pemilihan
Nomor 004/UKPBJ/110112875000/02/2026 tanggal 6 Februari 2026;

Ketentuan yang tercantum dalam aplikasi SPSE yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

Evaluasi dilakukan dengan sistem gugur berdasarkan kesesuaian
terhadap Dokumen Pemilihan.

2. Tanggapan atas Materi Sanggahan
a. Alasan Pengguguran

Penawaran PT. Tri Mitra Unggul dinyatakan gugur sebagaimana telah
diumumkan dalam aplikasi SPSE, dengan alasan:

1.ljazah Personel Manajer Keuangan yang dilampirkan adalah S-1
Manajemen, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP yaitu S-
1 Ekonomi/Akuntansi.

20 Februari 2026
21:43

Kelompok Kerja
Pemilihan Tender
Pekerjaan
Konstruksi Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026
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2.Surat Perjanjian Sewa Peralatan Utama jenis Dump Truck tidak sesuai
karena terdapat ketidaksesuaian identitas subjek hukum pemberi sewa.

3.Nomor seri mesin Peralatan Utama jenis Truck Mounted Concrete Pump
berbeda antara yang tercantum dalam Surat Perjanjian Sewa dengan
dokumen SILO.

b. Personel Manajer Keuangan

Berdasarkan Adendum 2 Dokumen Pemilihan pada Bab IV LDP Huruf F
(Persyaratan Teknis), untuk jabatan Manajer Keuangan dipersyaratkan
Sarjana Ekonomi/Akuntansi.

Dalam penawaran Saudara, personel yang diajukan memiliki kualifikasi
Sarjana Manajemen.

Sesuai IKP 28.10 huruf ¢, penawaran yang memenuhi syarat adalah
penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi
teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan tanpa penyimpangan
yang bersifat penting/pokok.

Pokja tidak memiliki kewenangan untuk memperluas atau menafsirkan
persyaratan pendidikan di luar yang telah ditetapkan dalam LDP. Oleh
karena itu, ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan tersebut merupakan
penyimpangan yang bersifat penting/pokok.

c. Peralatan Utama Jenis Dump Truck
Berdasarkan dokumen penawaran Saudara:

Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 002/SPS/OKE-TMU/LGL/11/2026
antara PT. Orang Kreatif Eksis dan PT. Tri Mitra Unggul tertanggal 6
Februari 2026, pada bagian penandatanganan disebutkan bahwa Bapak
Ronal Wijaya selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. Orang
Kreatif Sukses, bukan bertindak untuk dan atas nama PT. Orang Kreatif
Eksis.

Sementara bukti kepemilikan (STNK) atas nama PT. Orang Kreatif Eksis.

Perbedaan identitas subjek hukum tersebut bukan merupakan kesalahan
administratif ringan (clerical error), melainkan ketidaksesuaian identitas
pihak dalam perjanjian yang berdampak langsung terhadap keabsahan
bukti penguasaan peralatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen
Pemilihan dan LDP.

Dengan demikian, dalil Saudara yang menyatakan hal tersebut sebagai
kesalahan administratif ringan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

d. Peralatan Utama Jenis Truck Mounted Concrete Pump
Berdasarkan dokumen penawaran Saudara:

Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 008/SD/BJB-TMU/I11/2026 antara
PT. Berkat Jaya Beton dan PT. Tri Mitra Unggul tertanggal 5 Februari
2026, ditemukan perbedaan nomor seri mesin antara dokumen sewa dan
dokumen SILO.

Perlu ditegaskan bahwa:
Nomor seri mesin merupakan identitas unik alat berat.

SILO berlaku untuk unit tertentu berdasarkan nomor identitas mesin.
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Perbedaan satu karakter pada nomor seri mesin berpotensi menunjukkan
perbedaan unit fisik alat.

Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan tidak dapat dipastikan bahwa alat
yang ditawarkan memiliki izin operasional yang sah.

Selain itu, berdasarkan IKP 28.10 huruf a dan b:

Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;

Pokja dan/atau peserta dilarang mengubah isi Dokumen Penawaran.

Klarifikasi tidak dapat digunakan untuk mengganti identitas alat setelah
batas akhir pemasukan penawaran.

Oleh karena itu, ketidaksesuaian nomor seri mesin tersebut merupakan
penyimpangan yang bersifat penting/pokok.

3. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh uraian di atas:

Evaluasi telah dilaksanakan sesuai Dokumen Pemilihan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengguguran penawaran PT. Tri Mitra Unggul dilakukan karena
ketidaksesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalil sanggahan yang Saudara sampaikan tidak terbukti secara hukum
dan prosedural.

Dengan demikian, sanggahan PT. Tri Mitra Unggul dinyatakan tidak dapat
diterima.

Demikian jawaban sanggahan ini kami sampaikan untuk dapat dipahami.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pokja Pemilihan

TTD

Kategori 20 Februari 2026

04:28
- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya,
aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan

- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya
persaingan usaha yang sehat

- Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ,
PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah

PT PERMATA
ANUGERAH
YALAPERSADA
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Nomor : 001/SANGGAHAN /11/2026Tangerang, 19 Februari 2026

Lampiran: 1 Eks

Kepada Yth,

Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik
Pembangunan Gedung Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026

Di

Tempat

Perihal :SANGGAHAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Berita Acara Hasil Pemilihan, Pekerjaan Paket
Konstruksi Pembangunan Gedung Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dengan HASIL EVALUASI LELANG yang dilakukan oleh
Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik
Pembangunan Gedung Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026 yang memenangkan PT.
MEGA BINTANG ABADI dengan acuan :

BAB | UMUM

Harga Terendah: "Metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar
penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan
administrasi, teknis, dan kualifikasi.

Kami dari PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA melalui Surat ini,
MENYANGGAH terhadap Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok
Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan
Gedung Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026 berikut penjelasannya :

1)Bahwa berdasarkan Aturan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 beserta
perubahannya, peraturan lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Serta
Adendum 2 Dokumen Pemilihan Nomor : 004/UKPBJ/110112875000/02
/2026 Tanggal: 06 Februari 2026 Tertuang Aturan dan Penjelasan sebagai
berikut :

34.Sanggah dari Peserta Tender

34.3Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan
prosedur meliputi:

a.kesalahan dalam melakukan evaluasi;

b.penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahnya, tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

c.persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha
yang sehat; dan/atau

d.penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK,
PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

34.5Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui
SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender
setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

26



34.6Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial
mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan
tender gagal.

BAB Ill. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

28Evaluasi Dokumen Penawaran

28.9Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a.Evaluasi administrasi;

b.Evaluasi teknis; dan

c.Evaluasi harga.

37Tender Gagal

37.1Tender dinyatakan gagal dalam hal:

a.Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b.Tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
38Tindak Lanjut Tender Gagal

38.1Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau
Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan
menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan
langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:

a.Evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk;
b.Tender ulang; atau
c.Penghentian proses tender.

BAB Il PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 BESERTA
PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

43Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan
Penyedia.

Pasal 4
Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a.Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan
Penyedia;

2)Bahwa Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan
Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Ushuluddin Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026 dilarang
memenangkan penawaran peserta yang tidak memenuhi:

a.Evaluasi administrasi;
b.Evaluasi teknis; dan
c.Evaluasi harga.

terkonfirmasi pada:
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BAB Ill. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI
28.Evaluasi Dokumen Penawaran

28.12Evaluasi Teknis:

2)Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana
tercantum dalam LDP apabila:

a)Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya untuk kualifikasi
usaha besar) memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP,
meliputi:

(1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar
dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;

(2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang
ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

(3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan
yang disyaratkan.

29.12Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi
sebagaimana dimaksud pada ketentuan 29.11 dalam LDK yang terdiri
atas:

c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan
Besar, dengan ketentuan:

1)Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam
kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir;

3)Untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang
klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang dipersyaratkan

3. Bahwa kesalahan dalam penetapan pemenang yang dilakukan
Kelompok Kerja Pemilihan kepada PT. MEGA BINTANG ABADI
adalah KESALAHAN YANG SUBSTANSIAL menurut Perpres Nomor 16
Tahun 2018 beserta perubahannya, peraturan lembaga LKPP Nomor 12
Tahun 2021 dan Adendum 2 Dokumen Pemilihan Nomor: 004/UKPBJ
/110112875000/02/2026 Tanggal: 06 Februari 2026.

KESIMPULAN :

1.Dalam hal batas akhir penyampaian dokumen penawaran, Kelompok
Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan
Gedung Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta Tahun Anggaran 2026tidak memberikan waktu paling kurang 3
(Tiga) Hari Kalender setelah berita acara pemberian penjelasan di upload
pada portal SPSE, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, dapat kami
tegaskan Kembali proses pemilihan pekerjaan tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021,
Kelompok Kerja Pemilihan melakukan upload jawaban Berita Acara
Pemberian Penjelasan pada tanggal 7 Februari 2026 pukul 12.16, dan
pemasukan berakhir pada tanggal 10 Februari 2026 pukul 09.00,
sehingga jumlah hari kalender yang di maksud kurang dari 3 hari.

2.Sesuai lampiran dokumen lelang yaitu spesifikasi dan gambar lelang
yang menjadi satu kesatuan dokumen lelang, dan setelah kami konfirmasi
kepada pemilik Hak Paten Pondasi KSLL PT. Katama Suryabumi
mnyatakan bahwa PT. MEGA BINTANG ABADI tidak pernah
menghubungi atau meminta modul kerja/cara kerja/metode pelaksanaan
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/dukungan kerja yang sesuai dengan desaian pondasi pemilik hak paten,
oleh karena hal tersebut PT. MEGA BINTANG ABADI menawarkan
metode pelaksanaan pekerjaan pondasi KSLL yang illegal diluar dari
standar yang telah tertuang dalam spesifikasi dan gambar DED yang
menyatakan dalam gambar pondasi KSLL Pemegang Hak Paten Pondasi
KSLL PT. Katama Suryabumi, sehingga akan mengakibatkan fatal dalam
hal pelaksanaan pekerjaan struktur pondasi dilapangan yang tidak sesuai
dengan spesifikasi, volume dan gambar DED Konsultan Perencana.
Pemahaman dan Penjelasan Poin diatas menegaskan bahwa metode
pelaksanaan Struktur Pondasi Konstruksi Sarang Laba Laba. yang dibuat
/ditawar oleh PT. MEGA BINTANG ABADI tidak bersumber dari PT.
KATAMA SURYABUMI selaku pemegang lisensi produk Teknologi
Konstruksi Sarang Laba Laba. Dalam hal metode pelaksanaan yang
dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan seharusnya menjadi point
penting bagi Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik
Pembangunan Gedung Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026 untuk melakukan evaluasi
teknis secara teknis yang sesuai dengan dokumen pemilihan, spesifikasi,
BOQ dan gambar DED.

3.Bahwa pengalaman kerja pada sub bidang klasifikasi/layanan dan
lingkup pekerjaan SBU yang dipersyaratkan PT. MEGA BINTANG ABADI
tidak terdaftar dalam Sistem LPJK Atau Situs Isbu.pu.go.id /https://Ipjk.pu.
go.id

4.Perusahaan PT. MEGA BINTANG ABADI yang di menangkan oleh
Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik
Pembangunan Gedung Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026 dengan waktu bersamaan
Pokja UKPBJ Kemenag RI tersebut juga memenangkan pada pekerjaan
Pembangunan Gedung Auditorium Uin Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung Tahun 2026 di duga adanya kekeliruan dalam perhitungan
batas nilai pengalaman perusahaan tersebut, apablia hal ini dipaksakan
maka akan berakibat dalam proses pelaksanaan pembangunan akan
berdampak buruk, karena pelaksanaan yang dikerjakan oleh perusahaan
yang sama dalam waktu bersamaan dengan nilai paket pekerjaan
kualifikasi besar. Berikut kami lampirkan sumber berita dampak negatifnya

5.Terkait pemberitaan Bahwa perusahan PT. MEGA BINTANG ABADI,
sering diberitakan Berdasarkan informasi resmi dari Media/Lembaga,
disebutkan pada link Berikut Ini :

a.Sumber: VOA Bogor https://share.google/W6GmpzHMgsGGyK9D2
b.Sumber: Metro Bogor https://share.google/1sUpxwSaojjDheRt5
c.Sumber: Instagram https://share.google/mcxmoT0835I3E2wFn

6.Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik
Pembangunan Gedung Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026 Tidak Melaksanakan
/Mengikuti Tata Cara Evaluasi Teknis sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Adendum 2 Dokumen Pemilihan Nomor: 004/UKPBJ/110112875000
/02/2026 Tanggal: 06 Februari 2026 yang merupakan Aturan yang
ditetapkan sendiri.

7.Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Memenangkan PT. MEGA BINTANG
ABADI adalah keliru, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta
proses pemilihan melanggar ketentuan peraturan lembaga LKPP Nomor
12 Tahun 2021 dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
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8.Bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan uraian diatas maka
kami meminta Kelompok Kerja Pemilihan/ Kelompok Kerja Pemilihan
Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Ushuluddin
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun
Anggaran 2026 untuk meralat/membatalkan keputusan Hasil Evaluasi
yang sudah dibuat dan kami meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan
Evaluasi Ulang/Tender Ulang sesuai dalam ketentuan Dokumen
Pemilihan, aturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya
dan peraturan lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

Hormat Kami,

Pemohon,

PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

YULIADI

Direktur Cabang Tangerang

Tembusan Kepada Yth.:

1.Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

2.Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta

3.Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

4.Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI
5.Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

6.Arsip

Kepada Yth.

Direktur

PT. Permata Anugerah Yalapersada
di Tempat

Dengan hormat,

Terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Saudara
dalam proses pemilihan penyedia untuk Paket Konstruksi Pembangunan
Gedung Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menanggapi Surat Sanggahan Saudara Nomor 001/SANGGAHAN/11/2026
tanggal 19 Februari 2026 yang disampaikan melalui aplikasi SPSE pada
tanggal 20 Februari 2026 pukul 04.28 WIB (waktu server), bersama ini
kami sampaikan klarifikasi dan penegasan sebagai berikut:

I. Prinsip dan Dasar Hukum Pelaksanaan Tender

Pokja Pemilihan dalam melaksanakan proses pemilihan berpedoman
pada:

1.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025;

20 Februari 2026
21:46

Kelompok Kerja
Pemilihan Tender
Pekerjaan
Konstruksi Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026
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2.Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta
perubahannya;

3.Dokumen Pemilihan beserta Adendum Nomor 004/UKPBJ
/110112875000/02/2026 tanggal 6 Februari 2026;

4.Ketentuan sistem aplikasi SPSE.
Seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas:

Transparansi (seluruh informasi dan addendum diumumkan melalui
SPSE);

Akuntabilitas (setiap tahapan terdokumentasi dalam sistem dan Berita
Acara);

Non-diskriminatif (perlakuan yang sama kepada seluruh peserta);
Persaingan sehat dan adil (fairness);
Kepatuhan terhadap Dokumen Pemilihan dalam proses tender.

Evaluasi dilakukan dengan metode sistem gugur, berdasarkan kesesuaian
mutlak terhadap Dokumen Pemilihan tanpa penambahan atau
pengurangan persyaratan.

Il. Tanggapan atas Pokok Sanggahan

1. Terkait Addendum Dokumen Pemilihan

Sesuai IKP BAB Il huruf B angka 13:

Addendum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan;

Addendum diumumkan melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kalender
sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Pokja telah mengunggah addendum sesuai ketentuan waktu yang
dipersyaratkan. Sistem SPSE secara otomatis mengunci apabila kurang
dari jadwal minimal, sehingga secara administratif dan sistemik tidak
dimungkinkan terjadi pelanggaran waktu.

Dengan demikian, proses perubahan dokumen telah memenuhi prinsip
transparansi dan kepastian hukum.

2. Terkait Metode Pelaksanaan dan Dukungan Kerja

PT. MEGA BINTANG ABADI telah menyampaikan metode pelaksanaan
melalui aplikasi Apendo sesuai LDP dan dinyatakan memenuhi
persyaratan teknis.

Adapun mengenai dukungan kerja:
Tidak tercantum sebagai persyaratan dalam Dokumen Pemilihan;
Tidak menjadi kriteria evaluasi teknis;

Tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan peserta karena bertentangan
dengan asas non-diskriminatif dan prinsip evaluasi berbasis dokumen.

Pokja hanya mengevaluasi aspek yang secara eksplisit dipersyaratkan
dalam Dokumen Pemilihan (strict compliance principle).

3. Terkait Evaluasi Pengalaman Perusahaan
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Sesuai IKP huruf E angka 29:

Evaluasi kualifikasi dilakukan berdasarkan isian elektronik SPSE dan
dokumen pendukung;

Data dalam form dan dokumen upload merupakan satu kesatuan.
PT. MEGA BINTANG ABADI telah:

Mengisi data pengalaman pada form SPSE;

Mengunggah dokumen pendukung;

Membuktikan pada tahap pembuktian kualifikasi dengan membawa
kontrak asli, PHO, dan FHO.

Proses pembuktian dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

Dengan demikian, evaluasi telah dilakukan secara objektif, terukur, dan
dapat diaudit (audit trail tersedia dalam SPSE).

4. Terkait Sisa Kemampuan Paket (SKP)
Sesuai IKP 29.12 huruf j:

SKP =KP P

Untuk usaha non kecil:

KP = 6 paket atau 1,2 N.

Pada saat penetapan pemenang:

Paket berjalan: 2

Paket lain yang ditetapkan sebagai pemenang: 2

Total P =4
KP =6
SKP=64=2

Dengan demikian, PT. MEGA BINTANG ABADI masih memenuhi
ketentuan SKP.

Perhitungan dilakukan berdasarkan data faktual pada saat penetapan
pemenang dan dapat diverifikasi melalui sistem.

5. Terkait Daftar Hitam

Berdasarkan pengecekan pada sistem Daftar Hitam Nasional LKPP, PT.
MEGA BINTANG ABADI tidak tercantum dalam daftar hitam, sehingga
secara hukum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai
pemenang.

Ill. Penegasan Kepatuhan dan Integritas Proses
Pokja Pemilihan menegaskan bahwa:
Tidak terdapat penyimpangan prosedur;

Tidak terdapat penambahan atau pengurangan persyaratan di luar
Dokumen Pemilihan;

Tidak terdapat perlakuan khusus kepada peserta tertentu;
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Seluruh proses terdokumentasi dalam SPSE dan Berita Acara.

Proses telah dilaksanakan sesuai asas akuntabilitas, transparansi, dan
perlakuan yang setara terhadap seluruh peserta.

IV. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, Pokja Pemilihan menyatakan:

Sanggahan PT. Permata Anugerah Yalapersada TIDAK DITERIMA /
DITOLAK.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan sebagai bentuk
pertanggungjawaban administratif Pokja Pemilihan.

Hormat kami,

Pokja Pemilihan

Kategori
- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi
- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya,

aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan

- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya
persaingan usaha yang sehat

- Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ,
PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah

Dengan hormat,

Berikut kami menyampaikan sanggah atas hasil evaluasi ulang tender
Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Ushuluddin Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Demikian atas perhatian dan tindak lanjutnya kami sampaikan terima kasih

Kepada Yth.

PT. TRI MITRA UNGGUL
di Tempat

Dengan hormat,

Terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih atas partisipasi PT. Tri Mitra
Unggul dalam proses pemilihan penyedia untuk Paket Konstruksi
Pembangunan Gedung Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menanggapi Surat Sanggah Kembali Saudara Nomor 42/TMU/111/2026
tanggal 15 Maret 2026 yang disampaikan melalui aplikasi SPSE, bersama
ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Tender

15 Maret 2026 20:
10

18 Maret 2026 11:
53

TRI MITRA
UNGGUL

Kelompok Kerja
Pemilihan Tender
Pekerjaan
Konstruksi Fisik
Pembangunan
Gedung
Ushuluddin
Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah
Jakarta Tahun
Anggaran 2026
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Pokja Pemilihan telah melaksanakan proses tender sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang diatur dalam:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2025;

Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
beserta peraturan turunannya;

Dokumen Pemilihan beserta Adendum 2 Model Dokumen Pemilihan
Nomor 004/UKPBJ/110112875000/02/2026 tanggal 6 Februari 2026;

Ketentuan yang tercantum dalam aplikasi SPSE yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

Evaluasi Ulang dilakukan dengan sistem gugur berdasarkan kesesuaian
terhadap Dokumen Pemilihan.

2. Tanggapan atas Materi Sanggahan
a. Alasan Pengguguran

Penawaran PT. Tri Mitra Unggul dinyatakan gugur sebagaimana telah
diumumkan dalam aplikasi SPSE, dengan alasan:

1. Personel Manajerial untuk jabatan Manajer Pelaksanaan/Proyek atas
nama Sudrajat Satriajaya status SKK Ahli Madya Manajemen Proyek telah
dicabut.

2. Data Pendidikan yang disampaikan pada Daftar Riwayat Hidup
Personel Manajerial untuk jabatan Manajer Pelaksanaan/Proyek atas
nama Sudrajat Satriajaya tidak sesuai.

3. Ketidaksesuaian data Tahun Pembuatan Truck Mixer B.9774.BIO pada
KIR Pembuatan Tahun 2022 pada STNK Tahun Pembuatan 2020.

4. Nomor seri mesin Peralatan Utama Jenis Truck Mounted Concrete
Pump terdapat perbedaan antara yang tercantum dalam Surat Perjanjian
Sewa Peralatan dengan SILO.

5. Pekerjaan yang disubkontrakan untuk Pekerjaan bukan Pekerjaan
Utama (Pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal) Kepada Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi Kecil dari Provinsi Banten tidak
terverifikasi.

b. Status SKK Ahli Madya Manajemen Proyek telah dicabut

Berdasarkan Adendum 2 Dokumen Pemilihan pada Bab IV LDP Huruf F
(Persyaratan Teknis), untuk jabatan Manajer Proyek dipersyaratkan SKK
Ahli Madya Manajemen Proyek.

Sesuai IKP 28.10 huruf ¢, penawaran yang memenuhi syarat adalah
penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi
teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan tanpa penyimpangan
yang bersifat penting/pokok.

Sehubungan dengan diterimanya sanggah banding yang Saudara
sampaikan kepada KPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maka Pokja
Pemilihan melakukan Evaluasi Ulang seluruh dokumen peserta tender
tanpa terkecuali, hal ini juga menjawab tudingan Saudara yang tidak
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berdasar dan lebih mengarah kepada Fitnah bahwa Pokja hanya mencari-
cari kesalahan.

Berdasarkan hasil evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran teknis
Saudara ditemukan bahwa Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atas nama
Sudrajat Satriajaya telah dinyatakan Dicabut/Tidak Berlaku oleh Lembaga
Sertifikasi/Penerbit Sertifikat LSP Gataki Konstruksi Mandiri.

Kami tegaskan bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi terhadap ijazah
tetapi memastikan bahwa SKK yang diterbitkan sah secara hukum, karena
dasar penerbitan SKK adalah ijazah yang diajukan personel untuk
penerbitan SKK tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas pokja telah melakukan verifikasi kepada
seluruh tenaga personel manajerial peserta yang mengikuti tender dan
menemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1)Manajer Proyek yang Saudara tawarkan dengan melampirkan ijazah
yang diterbitkan oleh Universitas Pamulang Tahun 2004 dengan Program
Studi S-1 Teknik Sipil;

2)Berdasarkan informasi pada situs resmi Universitas Pamulang
https://teknik.unpam.ac.id/ sejak Universitas Pamulang didirikan sampai
dengan saat ini tidak ada program studi Teknik Sipil;

3)Berdasarkan pengecekan nomor seri ijazah pada https://pisn.
kemdiktisaintek.go.id/ personel Manajer Proyek yang Saudara tawarkan
tidak terdaftar, sedangkan seluruh personel manajerial yang ditawarkan
peserta tender lain terverifikasi;

4)Berdasarkan pengecekan status akreditasi kampus dan program studi
pada www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi.php program studi
teknik sipil Universitas Pamulang tidak ditemukan;

5)Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi langsung ke penerbit ijazah
dalam hal ini Universitas Pamulang didapatkan hasil klarifikasi dan
verifikasi bahwa ijazah S-1 Teknik Sipil atas nama Sudrajat Satriajaya
tidak diterbitkan oleh Universitas Pamulang karena tidak ada Program
Studi Teknik Sipil pada Universitas Pamulang yang mana dapat dipastikan
bahwa ljazah tersebut PALSU (dokumen jawaban hasil klarifikasi ijazah
sudah pokja tunjukan langsung kepada Direktur PT TMU saat tahapan
klarifikasi teknis); dan

6)Mengingat persyaratan dalam Dokumen Pemilihan yang mewajibkan
personel manajerial memiliki SKK yang valid dan SKK yang didapatkan
berdasarkan pengecekan online melalui website Ipjk.pu.go.id pendidikan
yang menjadi dasar penerbitan SKK adalah S-1 Teknik Sipil Universitas
Pamulang yang telah terverifikasi palsu, dan merujuk pada prinsip
kebenaran data pada saat evaluasi dilakukan, maka Pokja Pemilihan
menyatakan Personel tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Penggunaan ijazah palsu untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja
(SKK) Konstruksi merupakan pelanggaran serius yang memiliki
konsekuensi hukum, administrasi, maupun profesional meliputi:

1)Sanksi Administrasi dan Pembatalan SKK

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan LPJK (Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi) memiliki wewenang penuh untuk membatalkan sertifikat
tersebut.

2)Pencabutan SKK: Begitu terbukti menggunakan dokumen palsu, SKK
akan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut seketika dalam hal ini LSP
Gataki Konstruksi Mandiri secara langsung menyatakan bahwa ijazah

Personel Manajer Proyek yang Saudara tawarkan tidak sah secara hukum.
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3)Blacklist (Daftar Hitam): Personel yang bersangkutan masuk dalam
daftar hitam sistem informasi jasa konstruksi (SIKl/Sertifikasi Kompetensi
Kerja), sehingga tidak bisa mengajukan sertifikasi kembali dalam jangka
waktu tertentu atau bahkan selamanya.

4)Konsekuensi Hukum Pidana

Pemalsuan ijazah dan penggunaan dokumen palsu diatur secara tegas
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Sistem
Pendidikan Nasional:

a)Pasal 263 KUHP: Mengatur tentang pemalsuan surat dengan ancaman
pidana penjara maksimal 6 tahun.

b)UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas): Pasal 69 ayat (1) menyatakan
bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, atau
gelar akademik yang terbukti palsu dapat dipidana penjara hingga 5 tahun
dan/atau denda hingga Rp500.000.000.

Secara hukum SKK yang diperoleh dari ijazah palsu dianggap tidak
sah sejak awal (void ab initio)

c. Data Pendidikan yang disampaikan pada Daftar Riwayat Hidup
Personel Manajerial untuk jabatan Manajer Pelaksanaan/Proyek atas
nama Sudrajat Satriajaya tidak sesuai

Sebagaimana yang disampaikan dalam poin huruf b di atas otomatis
karena ijazah yang disampaikan adalah palsu maka pendidikan maupun
pengalaman personel manajerial manager proyek yang Saudara
sampaikan batal demi hukum dan Pada Daftar Riwayat Hidup Personel
tercantum jelas pernyataan Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan
sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat
pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau
sepatutnya diduga maka saya siap digugurkan sebagai personel
manajerial atau dikeluarkan jika dipekerjakan.

Perlu kami tegaskan kembali bahwa sesuai dengan IKP angka 4.
Pelanggaran Terhadap Aturan Pengadaan 4.1.a. menyampaikan
dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan dikenakan sanksi administratif
sebagai berikut:

a. digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan
pemenang;

b. Jaminan Penawaran dicairkan (jika ada); dan

c. sanksi Daftar Hitam.

d. Peralatan Utama Jenis Truck Mounted Concrete Pump
Berdasarkan dokumen penawaran Saudara:

Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 008/SD/BJB-TMU/I11/2026 antara
PT. Berkat Jaya Beton dan PT. Tri Mitra Unggul tertanggal 5 Februari
2026, ditemukan perbedaan nomor seri mesin antara dokumen sewa dan
dokumen SILO.

Perlu ditegaskan bahwa:
Nomor seri mesin merupakan identitas unik alat berat.

SILO berlaku untuk unit tertentu berdasarkan nomor identitas mesin.
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Perbedaan satu karakter pada nomor seri mesin berpotensi menunjukkan
perbedaan unit fisik alat.

Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan tidak dapat dipastikan bahwa alat
yang ditawarkan memiliki izin operasional yang sah.

Selain itu, berdasarkan IKP 28.10 huruf a dan b:

Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;

Pokja dan/atau peserta dilarang mengubah isi Dokumen Penawaran.

Klarifikasi tidak dapat digunakan untuk mengganti identitas alat setelah
batas akhir pemasukan penawaran.

Oleh karena itu, ketidaksesuaian nomor seri mesin tersebut merupakan
penyimpangan yang bersifat penting/pokok.

e. Ketidaksesuaian data Tahun Pembuatan Truck Mixer B.9774.BIO pada
KIR Pembuatan Tahun 2022 pada STNK Tahun Pembuatan 2020

Berdasarkan dokumen penawaran Saudara:

Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 007/SD/BJB-TMU/I11/2026 antara
PT. Berkat Jaya Beton dan PT. Tri Mitra Unggul tertanggal 5 Februari
2026, ditemukan perbedaan Tahun Pembuatan KIR dan STNK

Perlu ditegaskan bahwa:

Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan tidak dapat dipastikan bahwa alat
yang ditawarkan merupakan alat yang dimaksud pada daftar peralatan
yang ditawarkan.

Selain itu, berdasarkan IKP 28.10 huruf a dan b:

Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;

Pokja dan/atau peserta dilarang mengubah isi Dokumen Penawaran.

Klarifikasi tidak dapat digunakan untuk mengganti identitas alat setelah
batas akhir pemasukan penawaran.

Oleh karena itu, ketidaksesuaian tahun pembuatan alat tersebut
merupakan penyimpangan yang bersifat penting/pokok.

f. Pekerjaan yang disubkontrakan untuk Pekerjaan bukan Pekerjaan
Utama (Pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal) Kepada Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi Kecil dari Provinsi Banten tidak
terverifikasi

Pokja pemilihan melakukan klarifikasi dan verifikasi lokasi Kepada
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi Kecil dari Provinsi Banten
melalui:

1)Ipjk.pu.go.id;
2)SIKAP LKPP; dan

3)Permohonan screen shoot OSS yang kami mintakan kepada Direktur
PT TMU saat Klarifikasi Teknis.
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Berdasarkan hasil proses di atas penyedia atas nama PT JAFINDO
INNOOVATECH PERMAI tidak dapat menunjukan secara sistem lokasi
perusahaan terletak di Provinsi Banten.

g. Fakta Kejadian (Klarifikasi Teknis)

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2026, Pokja Pemilihan telah mengundang
Direktur PT TMU atas nama Redite Suseno selaku penandatangan
dokumen penawaran untuk melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi.
Namun Direktur tidak dapat mempertanggungjawabkan substansi teknis
penawaran dan menolak menandatangani berita acara dikarenakan
adanya intervensi dari pihak ketiga yang meminta untuk tidak tanda
tangan berita acara apabila tidak sesuai dengan keinginan pihak ketiga
tersebut (hal ini berdasarkan pengakuan lisan Direktur PT TMU yang
direkam atas izin dan sepengetahuan Direktur PT TMU), sehingga hasil
klarifikasi teknis dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

3. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh uraian di atas:

Evaluasi Ulang telah dilaksanakan sesuai Dokumen Pemilihan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguguran penawaran PT. Tri Mitra Unggul dilakukan karena
ketidaksesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalil sanggahan yang Saudara sampaikan tidak terbukti secara hukum
dan prosedural.

Dengan demikian, sanggahan PT. Tri Mitra Unggul dinyatakan tidak
dapat diterima.

Demikian jawaban sanggahan ini kami sampaikan untuk dapat dipahami.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pokja Pemilihan

TTD

Sanggah Banding

Sanggahan

<p>Dengan hormat,</p><p>Kami menyampaikan sanggah banding
menindaklanjuti dari hasil evaluasi tender, pengumuman pemenang
tender dan jawaban sanggah dari Pokja Pemilihan Tender Pekerjaan
Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Ushuluddin Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026<
/p><p>Demikian, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan
terimakasih</p><p><br></p><p><br></p>

Tanggal

25 Februari 2026
10:34

Pengirim

TRI MITRA
UNGGUL
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Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Ushuluddin
Kelompok Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Kerja

Nomor SK 9 Tahun 2026

Nama NIP
Shah Ali Achmad Chotib, SH

BUDI SUMINTO, SE, M.H

Wildan Ramadhian,SH.I

Pelita Firdaus Hakim, S.Pd.I

Erik Abdul Rahman (Pokja)
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