SUMMARY REPORT

Informasi Tender	
Kode Tender	10122675000
Nama Tender	Paket Konstruksi Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
K/L/P/D	Kementerian Agama
Satuan Kerja	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	**Tahun** / **Sumber Dana** / **Nilai** 2026 / APBN / Rp. 28.410.700.000,00
Nilai Pagu	Rp. 28.410.700.000,00
Nilai HPS	Rp. 28.410.687.586,05
Jenis Kontrak	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	Menengah
Lokasi Pekerjaan	JL. Puri Intan 1, Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419 - Tangerang Selatan (Kota)
Persyaratan Kualifikasi	**Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas** Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Jenis Izin: Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi NIB: Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dari instansi yang berwenang, masih berlaku, dan terverifikasi Sertifikat Standar: Telah terverifikasi SBU: sesuai yang dipersyaratkan dalam LDK Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi /kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium /kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
6) Koperasi dengan Koperasi.

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.

Persyaratan Kualifikasi Lain
Persyaratan sesuai BAB V Lembar Data Kualifikasi MDP

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

	Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir) Syarat Kualifikasi Teknis Lain Persyaratan sesuai BAB V Lembar Data Kualifikasi MDP
Tanggal Pembuatan	16 Maret 2026 09:36 Oleh H. Fuad Lutfi, M.Kom
Tanggal Persetujuan	

Tanggal	Disetujui oleh
14 April 2026 15:10	Shah Ali Achmad Chotib, SH
14 April 2026 15:43	Wildan Ramadhian,SH.I
14 April 2026 15:02	Pelita Firdaus Hakim, S.Pd.I
14 April 2026 15:00	Erik Abdul Rahman (Pokja)

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	14 April 2026 16:00	20 April 2026 12:00
Download Dokumen Pemilihan	14 April 2026 16:00	20 April 2026 16:00
Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	14 April 2026 16:00	20 April 2026 12:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu tambahan untuk menjawab pertanyaan peserta tender	
Pemberian Penjelasan	17 April 2026 08:00	17 April 2026 12:45
Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	17 April 2026 08:00	17 April 2026 09:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu tambahan untuk menjawab pertanyaan peserta tender	
Upload Dokumen Penawaran	17 April 2026 09:00	20 April 2026 16:00

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	17 April 2026 09:00	20 April 2026 12:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu tambahan untuk menjawab pertanyaan peserta tender	
Pembukaan Dokumen Penawaran	20 April 2026 16:01	20 April 2026 23:59
Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	20 April 2026 12:01	20 April 2026 23:59
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu tambahan untuk menjawab pertanyaan peserta tender	
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	20 April 2026 16:01	22 April 2026 23:59
Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	20 April 2026 13:01	30 April 2026 23:59
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu tambahan untuk menjawab pertanyaan peserta tender	
Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	20 April 2026 16:01	30 April 2026 23:59
Alasan	Pokja Pemilihan telah selesai melaksanakan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Pembuktian Kualifikasi	22 April 2026 15:00	22 April 2026 17:00
Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	28 April 2026 08:00	30 April 2026 23:59
Alasan	Pokja Pemilihan telah selesai melaksanakan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Penetapan Pemenang	22 April 2026 17:01	23 April 2026 09:00
Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	1 Mei 2026 00:00	1 Mei 2026 09:00
Alasan	Pokja Pemilihan telah selesai melaksanakan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Pengumuman Pemenang	23 April 2026 09:01	23 April 2026 10:00
Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	1 Mei 2026 09:01	1 Mei 2026 10:00
Alasan	Pokja Pemilihan telah selesai melaksanakan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Masa Sanggah	23 April 2026 10:00	28 April 2026 10:00
Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	1 Mei 2026 10:00	6 Mei 2026 10:00
Alasan	Pokja Pemilihan telah selesai melaksanakan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	28 April 2026 08:01	1 Mei 2026 16:00
Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	7 Mei 2026 08:01	7 Mei 2026 16:00

Alasan	Pokja Pemilihan telah selesai melaksanakan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Penandatanganan Kontrak	4 Mei 2026 08:00	11 Mei 2026 16:00
Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja)	8 Mei 2026 08:00	11 Mei 2026 16:00
Alasan	Pokja Pemilihan telah selesai melaksanakan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status
B-145/PPK-BLU/KU.01.1/145/05/2026	sppbj.pdf	25 Mei 2026 00:00	Terkirim

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
V.17 MDP Tender PK Dok. Tender Pembangunan Gedung Pustipanda.pdf	14 April 2026 14:55	ERIK.POKJA

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
Selamat Pagi pokja	17 April 2026 08:01	CV. BANGSA GUNA ABADI
Selamat pagi pokja YTH	17 April 2026 08:01	CV. Karya Sakti
Pada Bab I (Umum) ditegaskan bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan. Mohon ketegasan dan rincian definitif dari Pokja Pemilihan: item pekerjaan utama mana saja di dalam Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) yang masuk kategori Lumsum, dan item mana yang masuk kategori Harga Satuan? Ketegasan batas ini sangat krusial bagi penyedia untuk memitigasi risiko hukum dan finansial saat perhitungan volume Mutual Check (MC-0/MC-100) di lapangan	17 April 2026 08:02	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja dapat memastikan tidak ada satu pun pertentangan substansial antara LDP, IKP, KAK, RKS, gambar, dan rancangan kontrak yang berpotensi menimbulkan sengketa evaluasi atau sengketa kontrak?	17 April 2026 08:02	CV. BANGSA GUNA ABADI

Apakah Pokja dapat memastikan tidak ada satu pun pertentangan substansial antara LDP, IKP, KAK, RKS, gambar, dan rancangan kontrak yang berpotensi menimbulkan sengketa evaluasi atau sengketa kontrak? Jika ternyata terdapat pertentangan antar dokumen yang baru diketahui setelah pemasukan penawaran, siapa yang menanggung akibat perbedaan tafsir tersebut?	17 April 2026 08:03	CV. BANGSA GUNA ABADI
Terkait evaluasi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) , disyaratkan bahwa kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya pada Tabel B.1 harus diisi sesuai yang disyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP). Agar evaluasi teknis berjalan objektif dan terhindar dari pengguguran sepihak akibat perbedaan penafsiran, mohon Pokja merinci secara spesifik "Uraian Pekerjaan" apa saja yang diwajibkan untuk dicantumkan dalam Identifikasi Bahaya tersebut.	17 April 2026 08:03	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja telah melakukan sinkronisasi menyeluruh antara persyaratan di SPSE dan dokumen PDF, sehingga tidak ada risiko gugur karena perbedaan tampilan sistem dan dokumen?	17 April 2026 08:03	CV. BANGSA GUNA ABADI
Pada Lembar Data Pemilihan dipersyaratkan kualifikasi Ahli Keselamatan Konstruksi (Muda) Jenjang 7 dengan pengalaman 3 Tahun. Mohon penegasan Pokja, apakah perhitungan masa pengalaman 3 tahun ini dihitung secara riil sejak tahun kelulusan ijazah, atau argo pengalaman tersebut baru dihitung sejak tanggal Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) diterbitkan?	17 April 2026 08:03	CV. Karya Sakti
. Apabila ada jawaban aanwijzing yang substansial namun tidak dituangkan dalam adendum, apakah Pokja bersedia menegaskan bahwa jawaban itu tetap mengikat dalam evaluasi?	17 April 2026 08:04	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika nantinya Pokja menggunakan tafsir yang tidak pernah dijelaskan pada saat aanwijzing maupun adendum, dasar hukumnya apa?	17 April 2026 08:04	CV. BANGSA GUNA ABADI
Terdapat ketentuan mengenai Daftar Harga Satuan Timpang (lebih dari 110% HPS). Mengingat sistem yang digunakan adalah Kontrak Gabungan, bagaimana mekanisme evaluasi Pokja jika item pekerjaan yang terindikasi timpang tersebut justru berada di dalam kelompok pekerjaan Lumsum? Apakah ketentuan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan atau klarifikasi kewajaran harga tetap dipukul rata pada item Lumsum tersebut?	17 April 2026 08:04	CV. Karya Sakti
Apakah seluruh persyaratan yang akan dipakai menggugurkan peserta sudah tertulis secara eksplisit dan tidak memerlukan interpretasi tambahan dari evaluator?	17 April 2026 08:04	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja sudah memastikan bahwa seluruh syarat kualifikasi yang ditetapkan proporsional dan relevan dengan lingkup pekerjaan, bukan syarat yang membatasi persaingan?	17 April 2026 08:05	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah ada syarat tertentu dalam dokumen ini yang menurut Pokja hanya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha tertentu atau kelompok usaha tertentu?	17 April 2026 08:05	CV. BANGSA GUNA ABADI
Dokumen mengatur tentang kewajiban Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan untuk paket di atas Rp25 Miliar . Apakah pada tahap pengunggahan penawaran kami diwajibkan melampirkan Perjanjian/MoU resmi dengan Subkontraktor	17 April 2026 08:05	CV. Karya Sakti

spesialis terkait, atau kami cukup mengisi formulir Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan yang disediakan di SPSE?		
Bagaimana Pokja menjamin bahwa penggunaan merek pada spesifikasi teknis tidak dimaknai sebagai pembatasan merek tertentu secara tertutup?	17 April 2026 08:05	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika peserta menawarkan barang setara yang memenuhi fungsi dan mutu, apakah Pokja menjamin penawaran itu tidak akan ditolak hanya karena berbeda merek?	17 April 2026 08:05	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mengenai penyampaian asal material dan rincian komponen dalam negeri (TKDN), apakah Pokja mensyaratkan adanya Surat Dukungan Pabrikan untuk material/peralatan utama (misalnya baja struktur, lift, atau readymix) pada dokumen penawaran teknis? Jika diwajibkan, mohon rincian material apa saja yang wajib dilengkapi dukungan pabrikan agar iklim kompetisi di antara peserta tetap setara	17 April 2026 08:05	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja dapat menjelaskan dasar objektif penetapan masa pelaksanaan 180 hari, khususnya untuk memastikan durasi itu realistis terhadap seluruh lingkup pekerjaan?	17 April 2026 08:06	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apabila mayoritas peserta menilai 180 hari tidak realistis, apakah Pokja tetap berpendapat jadwal tersebut cukup tanpa mengorbankan mutu dan keselamatan?	17 April 2026 08:06	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika nanti terjadi kebutuhan percepatan akibat target waktu yang terlalu ketat, apakah seluruh risiko biaya dan mutu otomatis dibebankan kepada penyedia?	17 April 2026 08:06	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja sudah memperhitungkan potensi hambatan pelaksanaan di lingkungan kampus aktif saat menetapkan durasi pekerjaan?	17 April 2026 08:06	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apabila terdapat pembatasan jam kerja yang signifikan di lapangan, apakah Pokja akan menganggap itu sudah diperhitungkan di dalam durasi 180 hari?	17 April 2026 08:06	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja bisa menegaskan bagian pekerjaan mana yang masuk komponen lumsum dan mana yang harga satuan secara tegas per item, agar tidak ada interpretasi ganda saat pelaksanaan?	17 April 2026 08:07	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika terdapat item yang secara redaksional ambigu apakah lumsum atau harga satuan, apakah Pokja siap memperbaikinya melalui adendum sebelum batas akhir pemasukan penawaran?	17 April 2026 08:07	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja menjamin tidak ada item penting yang tertinggal di BOQ tetapi tetap diharapkan dibangun lengkap oleh penyedia?	17 April 2026 08:07	CV. BANGSA GUNA ABADI
Terkait Daftar Peralatan Utama yang disyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), mohon ketegasan Pokja: apakah kapasitas alat yang tertulis merupakan nilai absolut/mutlak, atau merupakan kapasitas minimal? Sebagai contoh, jika disyaratkan Dump Truck kapasitas 4 m3, apakah penawaran kami akan tetap dinyatakan lulus jika kami melampirkan Dump Truck dengan kapasitas yang lebih besar (misal 5 m3 atau 6 m3) selama tidak mengganggu aksesibilitas lapangan ?	17 April 2026 08:07	CV. Karya Sakti

jangan dijawab membandingkan produktivitas alat dengan metode pelaksanaan karena paket ini paket menengah yang tidak mempersyaratkan Metode Pelaksanaan ?		
Jika ada pekerjaan yang diperlukan untuk fungsi bangunan tetapi tidak termuat jelas dalam BOQ, apakah Pokja menilai peserta tetap wajib menanggungnya tanpa kompensasi?	17 April 2026 08:07	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika ada pekerjaan yang diperlukan untuk fungsi bangunan tetapi tidak termuat jelas dalam BOQ, apakah Pokja menilai peserta tetap wajib menanggungnya tanpa kompensasi? Apakah pendekatan seperti itu tidak berpotensi menimbulkan klaim pekerjaan tambah di kemudian hari?	17 April 2026 08:08	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk peralatan dengan status 'Sewa', mohon Pokja merinci secara definitif dokumen apa saja yang diakui sebagai bukti evaluasi yang sah. Apakah Surat Perjanjian Sewa Alat bermeterai saja sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban pembuktian, atau Pokja mensyaratkan lampiran tambahan seperti bukti kepemilikan alat (invoice/STNK/BPKB) dari pihak Pemberi Sewa? Ketegasan ini penting agar tidak ada penambahan syarat tak tertulis (post-bidding) saat evaluasi teknis.	17 April 2026 08:08	CV. Karya Sakti
Apakah seluruh persyaratan personel pada paket ini telah dipastikan konsisten antara dokumen pemilihan, LDP/LDK, dan formulir isian penawaran?	17 April 2026 08:09	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika penyedia memiliki peralatan milik sendiri yang saat ini sedang digunakan pada proyek lain (sedang berjalan), namun proyek tersebut diproyeksikan selesai sebelum jadwal mobilisasi alat pada proyek Pustipanda ini, bagaimana mekanisme evaluasi Pokja? Apakah melampirkan 'Surat Pernyataan Ketersediaan Alat pada Waktu Pelaksanaan' sudah cukup untuk membuktikan alat tersebut bebas overlap dan dinyatakan lulus?	17 April 2026 08:09	CV. Karya Sakti
Jika ditemukan perbedaan format atau level sertifikasi personel antarbagian dokumen, bagian mana yang akan dipakai Pokja saat evaluasi?	17 April 2026 08:09	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja akan menggugurkan peserta bila terdapat perbedaan istilah jabatan personel namun substansi fungsi dan kualifikasinya sama?	17 April 2026 08:09	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja menilai seluruh personel yang disyaratkan memang relevan langsung dengan kebutuhan paket ini dan bukan sekadar formalitas?	17 April 2026 08:09	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika personel tertentu dipersyaratkan sangat spesifik sementara fungsi pekerjaannya terbatas, apa dasar proporsionalitas persyaratan tersebut?	17 April 2026 08:10	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk peralatan berat yang memiliki risiko keselamatan tinggi (seperti Mobile Crane, Tower Crane, atau Passenger Hoist), apakah dokumen penawaran diwajibkan melampirkan Surat Izin Layak Operasi (SILO) alat dan Surat Izin Operator (SIO) yang masih berlaku? Mohon ketegasan apakah dokumen ini merupakan Syarat Gugur Evaluasi Teknis, atau hanya menjadi syarat administratif yang diserahkan kepada PPK saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) nanti?"	17 April 2026 08:10	CV. Karya Sakti

Apakah seluruh peralatan utama yang disyaratkan benar-benar dibutuhkan di lapangan, atau ada kemungkinan sebagian hanya bersifat asumsi metode tertentu?	17 April 2026 08:10	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika peserta menggunakan metode kerja berbeda yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan tetapi tidak memerlukan alat tertentu, apakah tetap akan dinyatakan tidak memenuhi syarat?	17 April 2026 08:10	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah penetapan spesifikasi alat tertentu, misalnya kapasitas, jangkauan, atau jenis, sudah diuji terhadap keterbatasan lokasi nyata di lapangan?	17 April 2026 08:10	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika lokasi riil menyulitkan penggunaan alat tertentu yang justru diwajibkan, siapa yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian asumsi tersebut?	17 April 2026 08:10	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat memastikan bahwa surat dukungan atau sewa alat tidak akan dinilai melebihi apa yang benar-benar dipersyaratkan dalam dokumen?	17 April 2026 08:10	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah syarat ISO, SMK3, BPJS, dan dokumen legal pendukung lain seluruhnya memang wajib menurut kebutuhan paket ini dan bukan sekadar memperberat persaingan?	17 April 2026 08:11	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika ada syarat administratif yang tidak mempengaruhi kemampuan teknis nyata peserta, apakah syarat itu tetap diperlakukan menggugurkan?	17 April 2026 08:11	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menjelaskan alasan kebutuhan bukti-bukti tertentu bila secara substansi kemampuan peserta sudah tercermin dari syarat utama lainnya?	17 April 2026 08:11	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat memastikan tidak ada duplikasi persyaratan yang substansinya sama namun diminta dalam bentuk dokumen berbeda-beda?	17 April 2026 08:11	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika ada syarat yang ternyata multitafsir, apakah Pokja akan memilih tafsir yang paling membuka persaingan sehat atau yang paling restriktif?	17 April 2026 08:12	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja telah memastikan bahwa seluruh persyaratan pengalaman badan usaha dan personel benar-benar terukur objektif, bukan membuka ruang penilaian subyektif?	17 April 2026 08:12	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mengingat proyek Pembangunan Gedung Pustipanda ini adalah struktur bertingkat yang secara metode kerja mutlak membutuhkan alat berat pengangkat (Tower Crane/Mobile Crane/Passenger Hoist), namun item pekerjaan Mobilisasi /Demobilisasi dan Sewa Alat tersebut tidak tertera secara eksplisit di dalam RAB /Daftar Kuantitas dan Harga. Mohon penegasan Pokja: Apakah seluruh biaya penyediaan dan operasional alat berat tersebut harus kami distribusikan (masukkan) ke dalam Analisa Harga Satuan (AHS) item pekerjaan utama (seperti struktur beton/baja), atau dimasukkan ke dalam item Biaya Umum /Pekerjaan Persiapan yang bersifat Lumsum? Ketegasan ini mutlak diperlukan agar tidak terjadi perbedaan persepsi yang berujung pada tuduhan Harga Satuan Timpang atau gugur pada evaluasi kewajaran harga	17 April 2026 08:12	CV. Karya Sakti
	17 April 2026 08:12	CV. BANGSA GUNA ABADI

Bagaimana Pokja membedakan secara tegas antara kekurangan minor administratif yang dapat diklarifikasi dengan kekurangan material yang menggugurkan?		
Apakah evaluasi metode pelaksanaan pada paket harga terendah ini murni bersifat administrasi/pemenuhan atau berpotensi mengandung penilaian kualitas yang subjektif?	17 April 2026 08:12	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika metode peserta berbeda namun secara teknis valid, apakah Pokja menjamin tidak akan menggugurkannya hanya karena berbeda preferensi dengan evaluator?	17 April 2026 08:13	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja siap menegaskan standar minimum detail metode pelaksanaan agar seluruh peserta memahami ambang kecukupan yang sama?	17 April 2026 08:13	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk spesifikasi material bermerek, apakah Pokja menjamin mekanisme pembuktian 'setara' akan dinilai secara objektif dan terdokumentasi?	17 April 2026 08:13	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika pada tahap tender peserta belum mungkin melampirkan seluruh brosur/detail teknis setiap item, apakah itu akan dianggap tidak memenuhi syarat?	17 April 2026 08:13	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat memastikan bahwa kebutuhan dukungan principal hanya diminta untuk item yang memang kritis, bukan diberlakukan luas tanpa dasar teknis yang jelas?	17 April 2026 08:14	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah seluruh spesifikasi teknis pada dokumen ini telah diverifikasi kompatibel satu sama lain sehingga tidak ada benturan antar sistem saat pelaksanaan?	17 April 2026 08:14	CV. BANGSA GUNA ABADI
Terkait absennya item alat berat angkat/angkut di RAB, bagaimana Pokja akan melakukan evaluasi teknis terhadap Daftar Peralatan Utama ? Jika penyedia tidak mencantumkan Tower Crane/Mobile Crane dalam daftar peralatannya karena mengacu pada RAB yang kosong, apakah penawaran teknisnya akan digugurkan karena tidak aplikatif/tidak rasional?	17 April 2026 08:14	CV. Karya Sakti
Jika ternyata ada spesifikasi yang saling bertentangan antar disiplin pekerjaan, apakah Pokja menerima bahwa dokumen belum sepenuhnya final?	17 April 2026 08:14	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja akan memberikan kompensasi waktu yang memadai apabila setelah aanwijzing harus diterbitkan adendum substansial?	17 April 2026 08:14	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika adendum substansial diterbitkan terlalu dekat dengan batas akhir pemasukan penawaran, bagaimana Pokja menjamin asas perlakuan yang adil bagi seluruh peserta?	17 April 2026 08:14	CV. BANGSA GUNA ABADI
Di dalam penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), pengoperasian alat berat seperti Tower Crane memiliki tingkat risiko tinggi dan wajib memiliki mitigasi khusus (termasuk persyaratan SILO dan SIO). Mengingat alat tersebut tidak ada di RAB, apakah kami tetap diwajibkan mencantumkan identifikasi bahayanya pada Tabel IBPRP (Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Peluang)? Jika ada peserta yang tidak mencantumkan mitigasi alat berat tersebut (karena beralasan tidak ada di RAB), apakah akan dinyatakan Gugur Evaluasi RKK?"	17 April 2026 08:15	CV. Karya Sakti

Apakah Pokja menilai wajar apabila peserta meminta perpanjangan waktu ketika terjadi perubahan signifikan pada persyaratan teknis atau komersial?	17 April 2026 08:15	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja siap menegaskan bahwa setiap perubahan yang dapat memengaruhi harga, jadwal, personel, alat, atau metode wajib diikuti perpanjangan waktu pemasukan penawaran?	17 April 2026 08:15	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika tidak ada perpanjangan waktu padahal ada perubahan substansial, bagaimana Pokja menjamin kualitas penawaran dan kompetisi yang sehat tetap terjaga?	17 April 2026 08:15	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mengingat kontrak ini adalah Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, apabila di kemudian hari pada saat pelaksanaan (Mutual Check / MC-0) PPK atau Konsultan Pengawas mewajibkan penggunaan Tower Crane/Passenger Hoist demi mengejar target waktu penyelesaian, apakah pengadaan alat tersebut dapat diakomodir sebagai Pekerjaan Tambah (CCO), atau dianggap sudah menjadi risiko Penyedia sejak awal penawaran?	17 April 2026 08:15	CV. Karya Sakti
Apabila terdapat perbedaan isi antara SPSE, LDP, IKP, KAK, RKS, gambar, dan rancangan kontrak, mohon Pokja menegaskan urutan dokumen yang harus dijadikan acuan peserta.	17 April 2026 08:16	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon ditegaskan bahwa seluruh dokumen yang diunggah saat ini merupakan versi final yang sah untuk penyusunan penawaran, kecuali jika kemudian diubah melalui adendum resmi.	17 April 2026 08:17	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah seluruh jawaban Pokja pada forum pemberian penjelasan ini otomatis menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)?	17 April 2026 08:17	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apabila terdapat klarifikasi substansial pada forum ini, apakah Pokja akan menuangkannya kembali dalam adendum agar tidak menimbulkan multi tafsir saat evaluasi?	17 April 2026 08:17	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon penegasan apakah peserta yang tidak mengajukan pertanyaan pada saat aanwijzing tetap tidak dapat digugurkan hanya karena hal tersebut.	17 April 2026 08:18	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat memastikan bahwa seluruh lampiran tender, termasuk spesifikasi, gambar, dan rancangan kontrak, dapat diunduh dan dibaca dengan baik oleh seluruh peserta?	17 April 2026 08:18	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah terdapat bagian dokumen yang sedang dalam proses revisi dan berpotensi diubah setelah aanwijzing ini?	17 April 2026 08:18	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika ada perbedaan redaksional kecil tetapi berdampak pada substansi penawaran, apakah Pokja akan menegaskannya melalui adendum resmi?	17 April 2026 08:18	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan bahwa tidak ada dokumen lain di luar yang diunggah dalam SPSE yang wajib dijadikan dasar penyusunan penawaran?	17 April 2026 08:18	CV. BANGSA GUNA ABADI
	17 April 2026	

Mohon dijelaskan apakah hasil aanwijzing ini nantinya tersedia utuh di aplikasi agar dapat dijadikan pegangan yang sama bagi semua peserta.	08:18	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon dijelaskan apakah lokasi pekerjaan sudah dalam kondisi clear and clean serta siap untuk dimobilisasi pada saat SPMK diterbitkan.	17 April 2026 08:19	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah ada utilitas eksisting, jaringan bawah tanah, kabel, pipa, atau hambatan lapangan lain yang harus diperhitungkan peserta sejak awal?	17 April 2026 08:19	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah terdapat pembatasan jam kerja karena lokasi berada di lingkungan kampus yang masih aktif beroperasi?	17 April 2026 08:19	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah terdapat ketentuan khusus terkait pengendalian debu, kebisingan, keamanan, dan keselamatan publik di area kampus?	17 April 2026 08:19	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon ditegaskan apakah akses alat berat dan material ke lokasi sudah dipastikan memungkinkan sesuai metode pelaksanaan normal.	17 April 2026 08:19	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah terdapat area yang tidak boleh terganggu selama pelaksanaan proyek, misalnya jalur mahasiswa, fasilitas eksisting, atau utilitas aktif?	17 April 2026 08:20	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja berkenan menjelaskan kondisi lahan eksisting secara ringkas untuk memastikan asumsi peserta tidak berbeda-beda?	17 April 2026 08:20	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah peserta diperbolehkan melakukan site visit mandiri sesuai ketentuan yang berlaku tanpa menimbulkan konsekuensi evaluasi tertentu?	17 April 2026 08:20	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika hasil pengamatan lapangan peserta berbeda dengan isi dokumen, apakah yang menjadi acuan tetap dokumen tender sampai ada adendum?	17 April 2026 08:20	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja akan memberikan penjelasan tambahan jika ditemukan fakta lapangan yang berpotensi mempengaruhi harga atau metode kerja?	17 April 2026 08:20	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk posisi Tenaga Ahli (TA) yang disyaratkan, apakah ada klarifikasi terkait klasifikasi, kualifikasi, atau stream keahlian yang lebih spesifik pada sertifikat kompetensi (SKA/SKK) yang harus dimiliki oleh TA tersebut? Kadang-kadang, nama posisi umum bisa memiliki beberapa stream sertifikasi yang berbeda	17 April 2026 08:21	CV. Karya Sakti
Untuk Jaminan Penawaran Apakah Boleh dari Asuransi	17 April 2026 08:21	PT. MUTIARA BINTANG MANDIRI
Mohon penjelasan dasar penetapan masa pelaksanaan 180 hari kalender untuk keseluruhan lingkup pekerjaan ini.	17 April 2026 08:21	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah jangka waktu 180 hari tersebut telah memperhitungkan mobilisasi, pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, pengujian, commissioning, dan pembersihan akhir?	17 April 2026 08:21	CV. BANGSA GUNA ABADI
	17 April 2026	CV. Karya Sakti

Jika ada TA yang diajukan berasal dari perusahaan afiliasi atau merupakan staf inti di proyek lain, bagaimana mekanisme pembuktian ketersediaan dan komitmennya untuk proyek ini?	08:21	
Apakah Pokja menetapkan milestone atau tahapan kemajuan tertentu yang wajib dijadikan acuan peserta dalam menyusun jadwal pelaksanaan?	17 April 2026 08:21	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah kurva-S dan jadwal pelaksanaan yang disampaikan peserta diharapkan sudah realistis terhadap seluruh keterkaitan lintas pekerjaan?	17 April 2026 08:21	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika ada peralatan utama yang tercantum dalam jadwal dan intensitas namun tidak sepenuhnya menjadi milik Penyedia (misalnya disewa atau dukungan), bagaimana Pokja Pemilihan akan menilai komitmen dan kepastian ketersediaan peralatan tersebut selama masa pelaksanaan proyek? Dokumen apa saja yang dianggap memadai untuk pembuktian ini, selain surat perjanjian sewa/dukungan?	17 April 2026 08:21	CV. Karya Sakti
Jika peserta menilai durasi 180 hari sangat ketat, apakah peserta tetap diperkenankan menyusun metode percepatan sepanjang tetap rasional dan dapat dipertanggungjawabkan?	17 April 2026 08:22	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon ditegaskan bahwa masa pelaksanaan dihitung sejak tanggal pada SPMK, bukan sejak pengumuman pemenang atau penandatanganan kontrak.	17 April 2026 08:22	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika peralatan utama berada di lokasi yang berbeda atau sedang digunakan pada proyek lain, bagaimana prosedur koordinasi dan pembuktian ketersediaan yang diharapkan pada saat kunjungan lapangan? Apakah ada toleransi waktu untuk mendatangkan peralatan ke lokasi inspeksi yang ditentukan?	17 April 2026 08:22	CV. Karya Sakti
Apakah masa pemeliharaan tetap 365 hari kalender sebagaimana termuat dalam rancangan kontrak?	17 April 2026 08:22	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah terdapat kemungkinan perpanjangan waktu kontrak apabila terjadi kondisi tertentu sesuai syarat kontrak dan peraturan yang berlaku?	17 April 2026 08:22	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah gangguan operasional kampus yang berada di luar kendali penyedia dapat diperlakukan sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pengendalian waktu?	17 April 2026 08:22	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah seluruh risiko keterlambatan non-teknis sejak awal sudah diasumsikan menjadi tanggung jawab penyedia, atau ada batasan tertentu yang nanti dibahas dalam kontrak?	17 April 2026 08:22	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon ditegaskan kembali nilai pagu anggaran resmi paket ini sebagaimana yang menjadi acuan pada dokumen pemilihan.	17 April 2026 08:23	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon ditegaskan pula nilai HPS resmi paket ini agar tidak terjadi asumsi yang berbeda dalam membaca dokumen.	17 April 2026 08:23	CV. BANGSA GUNA ABADI
	17 April 2026	

Apakah Pokja dapat menjelaskan secara umum pembagian item yang masuk komponen lumsum dan item yang masuk komponen harga satuan dalam kontrak gabungan ini?	08:23	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika ada item yang menurut peserta berpotensi multitafsir apakah lumsum atau harga satuan, apakah Pokja akan menegaskannya dalam adendum?	17 April 2026 08:23	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah ada batas minimal masa berlaku SILO/SIA/sertifikasi kalibrasi terhitung sejak tanggal akhir pemasukan penawaran atau sejak tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan? Bagaimana jika masa berlaku dokumen tersebut habis di tengah-tengah masa pelaksanaan proyek? apakah mengugurkan jika SILO/SIA tersebut mati pada saat pemasukan penawaran tapi akan kami reviu dan perpanjang kembali saat mutual check dengan PPK sebelum pelaksanaan pekerjaan ?	17 April 2026 08:23	CV. Karya Sakti
Apakah seluruh pajak, beban, biaya umum, keuntungan, keselamatan kerja, dan kewajiban lain dianggap sudah termasuk dalam harga penawaran peserta?	17 April 2026 08:23	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah biaya penerapan SMKK, pengamanan proyek, fasilitas kerja sementara, dan housekeeping termasuk yang harus diperhitungkan dalam penawaran?	17 April 2026 08:23	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah seluruh biaya pengujian mutu material, test commissioning, dan kelengkapan dokumen serah terima menjadi bagian dari harga kontrak?	17 April 2026 08:24	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah biaya perizinan internal pekerjaan, koordinasi utilitas, dan pemenuhan standar teknis tertentu dianggap sudah termasuk ruang lingkup penyedia?	17 April 2026 08:24	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah item pekerjaan yang tidak tertulis secara eksplisit tetapi diperlukan untuk kesempurnaan fungsi bangunan tetap menjadi kewajiban penyedia?	17 April 2026 08:24	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk semua peralatan yang mensyaratkan SILO, Pajak, STNK, KIR "masih berlaku", mohon dijelaskan secara spesifik: apakah batas waktu "berlaku" ini dihitung hingga tanggal akhir pemasukan penawaran, tanggal penandatanganan kontrak, atau selama keseluruhan masa pelaksanaan proyek? Jika masa berlaku dokumen-dokumen tersebut (SILO, Pajak, STNK, KIR) akan berakhir di tengah masa pelaksanaan proyek, bagaimana mekanisme pembuktian bahwa kami akan memperpanjangnya sehingga kelaikan operasi dan legalitas tetap terjamin sepanjang proyek? Dokumen apa yang harus kami lampirkan untuk membuktikan komitmen perpanjangan tersebut agar tidak digugurkan?	17 April 2026 08:24	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja dapat menegaskan bahwa peserta harus menawar seluruh item yang tercantum tanpa pengecualian kecuali secara tegas diperbolehkan dokumen?	17 April 2026 08:24	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon ditegaskan klasifikasi dan subklasifikasi SBU yang dipersyaratkan untuk mengikuti paket ini	17 April 2026 08:24	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika melalui sewa/dukungan, selain Perjanjian Sewa/Dukungan yang sah, apakah Pokja Pemilihan mensyaratkan bukti tambahan (misalnya, surat pernyataan ketersediaan eksklusif dari pemilik alat, atau surat keterangan tidak sedang terikat kontrak lain) untuk memastikan bahwa alat tersebut benar-benar siap dan hanya	17 April 2026 08:25	CV. Karya Sakti

akan digunakan untuk proyek ini selama masa kontrak? Bagaimana Pokja Pemilihan akan memastikan validitas dan keabsahan dari bukti sewa/dukungan ini?		
Apakah seluruh persyaratan kualifikasi yang tercantum pada dokumen pemilihan sama persis dengan yang tampil pada SPSE?	17 April 2026 08:25	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah persyaratan ISO dan sertifikat sistem manajemen lainnya harus masih berlaku pada saat batas akhir pemasukan penawaran?	17 April 2026 08:25	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika peserta berbentuk KSO, mohon penjelasan pembagian pemenuhan persyaratan antara leadfirm dan anggota KSO.	17 April 2026 08:25	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk peralatan seperti HSPD (240 ton), Tower Crane (20 ton, Lengan 40 meter, Beban Ujung 2 Ton), Passenger Hoist (4 ton), Dump Truck (5 m3), dan Excavator (Bucket 0.5 m3), apakah ada rentang toleransi (plus/minus) untuk kapasitas atau spesifikasi yang disebutkan?	17 April 2026 08:25	CV. Karya Sakti
Apakah dokumen dukungan seperti BPJS Ketenagakerjaan, bukti iuran, dan dokumen legal lain wajib seluruhnya diunggah pada tahap penawaran?	17 April 2026 08:25	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah persyaratan administratif tertentu yang bersifat legal formal akan dibuktikan penuh pada tahap pembuktian kualifikasi?	17 April 2026 08:25	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika ada persyaratan yang dapat dibaca lebih dari satu tafsir, apakah Pokja akan memperjelasnya agar evaluasi tidak bersifat subjektif?	17 April 2026 08:26	CV. BANGSA GUNA ABADI
Misalnya, jika kami menawarkan HSPD 250 ton atau 230 ton, Tower Crane dengan panjang lengan 42 meter atau 38 meter (namun tetap memenuhi kebutuhan teknis proyek), atau Excavator dengan bucket 0.6 m3, apakah ini akan dianggap memenuhi atau justru menjadi dasar pengguguran karena tidak "sama persis"? Mohon diberikan batasan toleransi yang jelas.	17 April 2026 08:26	CV. Karya Sakti
Apakah seluruh persyaratan kualifikasi pada paket ini bersifat gugur dan tidak menggunakan pembobotan?	17 April 2026 08:26	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan bahwa evaluasi kualifikasi akan dilakukan semata-mata berdasarkan dokumen yang dipersyaratkan dan tidak menambahkan syarat baru di luar dokumen?	17 April 2026 08:26	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon penjelasan apakah pengalaman badan usaha yang dipersyaratkan harus sejenis dan dalam rentang waktu tertentu sebagaimana diatur dokumen.	17 April 2026 08:26	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon ditegaskan daftar personel manajerial minimal yang wajib ditawarkan peserta dalam penawaran ini.	17 April 2026 08:26	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk Manajer Proyek, mohon Pokja menegaskan kualifikasi pendidikan, SKK, dan pengalaman minimal yang disyaratkan.	17 April 2026 08:26	CV. BANGSA GUNA ABADI
	17 April 2026	CV. Karya Sakti

Apabila dalam proses verifikasi ditemukan ketidaksesuaian minor (misalnya, perbedaan kapasitas dalam rentang toleransi yang belum dijelaskan, atau jumlah unit yang kurang 1 tetapi bisa segera dipenuhi), apakah Pokja Pemilihan akan langsung menggugurkan atau ada mekanisme klarifikasi, negosiasi, atau pemberian kesempatan untuk melengkapi/mengoreksi dalam batas waktu tertentu? Mohon dijelaskan secara transparan batas-batas ketidaksesuaian yang dapat ditoleransi dan yang langsung menggugurkan.	08:26	
Untuk Manajer Teknik, mohon ditegaskan kembali kualifikasi akademik, sertifikasi, dan pengalaman minimal yang dipersyaratkan.	17 April 2026 08:27	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk Ahli K3 Konstruksi atau Ahli Keselamatan Konstruksi, mohon dijelaskan bentuk sertifikat yang dapat diterima.	17 April 2026 08:27	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah personel yang ditawarkan boleh berstatus tenaga tetap maupun tidak tetap sepanjang dapat dibuktikan secara sah?	17 April 2026 08:27	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk alat-alat yang disyaratkan memiliki SILO dan berasal dari mekanisme sewa /dukungan, apakah SILO tersebut harus atas nama pemilik alat, atau dapat atas nama kami sebagai penyewa (jika ada ketentuan khusus)? Jika harus atas nama pemilik, bagaimana kami memastikan keabsahan dan keterkaitan SILO tersebut dengan perjanjian sewa kami?	17 April 2026 08:27	CV. Karya Sakti
Apakah seluruh personel manajerial wajib tersedia penuh sejak awal pekerjaan atau sesuai kebutuhan tahap pelaksanaan?	17 April 2026 08:27	CV. BANGSA GUNA ABADI
Dokumen pembuktian apa saja yang akan dinilai untuk pengalaman personel, misalnya CV, referensi kerja, atau surat penugasan?	17 April 2026 08:27	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah personel yang diajukan pada tahap penawaran pada prinsipnya harus sama dengan yang ditempatkan saat pelaksanaan, kecuali ada persetujuan penggantian?	17 April 2026 08:27	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon dijelaskan secara spesifik metode perhitungan tahun pengalaman kerja untuk setiap posisi (Manajer Pelaksana/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, Ahli K3). Apakah pengalaman ini dihitung secara kumulatif dari berbagai proyek, atau harus dalam satu proyek berkelanjutan?	17 April 2026 08:27	CV. Karya Sakti
Apakah penggantian personel setelah kontrak hanya diperbolehkan dengan kualifikasi setara atau lebih baik dan atas persetujuan pejabat berwenang?	17 April 2026 08:27	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah peserta perlu melampirkan komitmen ketersediaan personel sejak tahap penawaran?	17 April 2026 08:28	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon ditegaskan daftar peralatan utama yang wajib ditawarkan peserta pada paket ini.	17 April 2026 08:28	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah seluruh spesifikasi peralatan utama harus dipenuhi persis sebagaimana tertulis, atau dapat setara/lebih tinggi sepanjang output kinerja terpenuhi?	17 April 2026 08:28	CV. BANGSA GUNA ABADI
	17 April 2026	CV. Karya Sakti

Jika pengalaman dihitung secara kumulatif, apakah ada persyaratan minimum durasi per proyek agar dapat diakui sebagai bagian dari total pengalaman? Misalnya, apakah proyek dengan durasi 3 bulan akan diakui proporsional atau ada batasan minimum?	08:28	
Untuk alat sewa, dokumen apa yang dianggap cukup pada tahap penawaran: surat dukungan, perjanjian sewa, atau bentuk lain sesuai dokumen?	17 April 2026 08:28	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah seluruh peralatan utama harus sudah tersedia pada saat penawaran, atau cukup dibuktikan komitmen ketersediaannya?	17 April 2026 08:28	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika peserta menawarkan kombinasi alat yang berbeda tetapi hasil pekerjaan tetap setara, apakah hal itu dapat diterima?	17 April 2026 08:28	CV. BANGSA GUNA ABADI
Bagaimana jika personil memiliki pengalaman kerja lebih dari persyaratan minimum (misalnya, 6 tahun untuk syarat 4 tahun)? Apakah ini akan memberikan nilai tambah atau hanya memenuhi syarat batas minimum saja?	17 April 2026 08:28	CV. Karya Sakti
Apakah perubahan peralatan utama pada tahap pelaksanaan dimungkinkan sepanjang setara atau lebih baik dan disetujui sesuai kontrak?	17 April 2026 08:29	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apa yang dimaksud dengan "pengalaman kerja" untuk posisi Manajer Keuangan dan Ahli K3? Apakah ini harus pengalaman yang secara langsung bekerja di proyek konstruksi, atau bisa juga pengalaman di bidang terkait (misalnya, auditor keuangan di perusahaan konstruksi, atau staf K3 di industri lain yang relevan)? Mohon diberikan contoh konkret.	17 April 2026 08:29	CV. Karya Sakti
Apakah kapasitas alat yang lebih tinggi dari yang disyaratkan dapat diterima tanpa menimbulkan konsekuensi evaluasi negatif?	17 April 2026 08:29	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah lokasi proyek memungkinkan penggunaan seluruh peralatan utama yang dipersyaratkan tanpa kendala ruang gerak yang berarti?	17 April 2026 08:29	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk posisi Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknik, mohon diperjelas kriteria "proyek sejenis" yang dapat diakui sebagai pengalaman kerja. Apakah ini hanya terbatas pada pekerjaan konstruksi gedung atau bisa juga mencakup infrastruktur lain seperti jalan, jembatan, atau irigasi, dengan mempertimbangkan kualifikasi usaha menengah dan besar? Apakah pengalaman kerja yang diakui harus pada posisi yang sama persis atau boleh pada posisi setara/lebih tinggi dengan tanggung jawab yang relevan? Mohon berikan contoh posisi yang setara.	17 April 2026 08:29	CV. Karya Sakti
Apakah pengajuan substitusi material hanya dapat dilakukan setelah kontrak dan dengan persetujuan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan?	17 April 2026 08:29	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk TC dipersyaratkan Kapasitas TC. 20 Ton, Panjang Lengan 40 Meter, Beban Ujung 2 Ton. Yang ingin kami tanyakan untuk 20 Ton ini Beban Pangkal atau apa karena Beban Pangkal itu Maksimal 10 Ton, mohon penjelasannya, terima kasih	17 April 2026 08:29	PT. MUTIARA BINTANG MANDIRI

Apakah seluruh bahan yang dipasang harus baru, asli, tidak rekondisi, dan sesuai dengan kondisi iklim/tropis lokasi pekerjaan?	17 April 2026 08:29	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk "Ahli Manajemen Proyek (Madya) Jenjang 8" dan "Ahli Teknik Bangunan Gedung (Madya) Jenjang 8", bagaimana jika personil kami memiliki SKK dengan jenjang yang lebih tinggi (misalnya, Utama Jenjang 9) atau dengan klasifikasi yang sedikit berbeda tetapi cakupannya lebih luas dan relevan (misalnya, Ahli Teknik Bangunan Gedung (Utama) atau Ahli Teknik Sipil (Madya) Jenjang 8 untuk posisi Manajer Teknik)? Apakah ini dianggap memenuhi atau justru dianggap tidak sesuai persis?	17 April 2026 08:29	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja dapat menegaskan bahwa persetujuan material nantinya tidak boleh menurunkan mutu minimum yang telah dipersyaratkan dalam dokumen?	17 April 2026 08:30	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah untuk item MEP dan elektrikal tertentu diperlukan dukungan pabrikan atau principal sejak tahap penawaran?	17 April 2026 08:30	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk Pasenger Hoist dipersyaratkan Kapasitas 4 Ton. Untuk kapaaitas 4 Ton itu 2 pintu apa 1 pintu, karena yang umumnya itu 2 pintu masing-masing 2 Ton, jadi Total 4 Ton, mohon penjelasannya, terima kasih	17 April 2026 08:30	PT. MUTIARA BINTANG MANDIRI
Apakah dokumen teknis produk seperti brosur, datasheet, atau sertifikat mutu perlu dilampirkan sejak penawaran untuk item-item tertentu?	17 April 2026 08:30	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon ditegaskan apakah peserta wajib menyusun dan menyampaikan RKK /SMKK sebagai bagian dokumen penawaran.	17 April 2026 08:30	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk "Ahli K3 Konstruksi (Muda) Jenjang 7", bagaimana jika kami mengajukan personil dengan SKK "Ahli K3 Konstruksi (Madya)" atau "Ahli K3 Umum"? Apakah ini akan diterima atau justru dianggap tidak sesuai dengan Jenjang 7 Muda?	17 April 2026 08:30	CV. Karya Sakti
Seberapa rinci RKK yang diharapkan Pokja pada tahap tender untuk dinilai memenuhi persyaratan?	17 April 2026 08:30	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menjelaskan risiko dominan proyek ini yang sebaiknya terakomodasi dalam RKK peserta?	17 April 2026 08:31	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk posisi Manajer Keuangan yang tidak mencantumkan persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja, apakah ada sertifikasi profesional lain (misalnya Brevet Pajak, sertifikasi Akuntansi, atau gelar profesi seperti Akuntan) yang akan menjadi nilai tambah atau bahkan menjadi persyaratan tidak tertulis? Mohon klarifikasi agar tidak terjadi ambiguitas.	17 April 2026 08:31	CV. Karya Sakti
Apakah pengamanan area publik kampus, lalu lintas material, dan keselamatan civitas akademika harus menjadi bagian eksplisit dalam RKK?	17 April 2026 08:31	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah peserta perlu menyampaikan struktur organisasi keselamatan konstruksi beserta personel penanggung jawabnya sejak tahap penawaran?	17 April 2026 08:31	CV. BANGSA GUNA ABADI
Selain CV, dokumen apa saja yang dianggap bukti kuat dan sah untuk memverifikasi pengalaman kerja personil kunci (misalnya, Surat Keterangan	17 April 2026 08:31	CV. Karya Sakti

Kerja, Surat Referensi Proyek dari pemberi kerja sebelumnya, Sertifikat Penyelesaian Proyek, atau lampiran kontrak kerja)? Mohon diurutkan prioritas jenis bukti yang diharapkan.		
Apakah biaya terkait pelaksanaan RKK seluruhnya dianggap sudah termasuk ke dalam penawaran harga peserta?	17 April 2026 08:31	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah terdapat kewajiban pelaporan berkala tertentu terkait keselamatan kerja yang sejak awal harus diperhitungkan peserta?	17 April 2026 08:31	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah ada format CV standar yang harus digunakan atau kelengkapan data minimum yang harus ada di dalam CV (selain yang umumnya ada) untuk setiap personil kunci agar tidak digugurkan? Misalnya, keharusan mencantumkan Nomor Telepon/Email pemberi kerja sebelumnya untuk verifikasi.	17 April 2026 08:31	CV. Karya Sakti
Mohon dijelaskan apakah seluruh spesifikasi struktur, arsitektur, mekanikal, plumbing, elektrikal, dan elektronik pada dasarnya wajib dipenuhi sesuai dokumen.	17 April 2026 08:32	CV. BANGSA GUNA ABADI
Jika ada item spesifikasi yang masih terlalu umum atau berpotensi menimbulkan tafsir berbeda, apakah Pokja akan mempertegasnya melalui adendum?	17 April 2026 08:32	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk Rencana Keselamatan Konstruksi Tingkat Resikonya apakah Kecil, Sedang atau Tinggi, Mohon Penjelasannya ?	17 April 2026 08:32	PT. MUTIARA BINTANG MANDIRI
Jika salah satu dari empat personil kunci yang kami ajukan ditemukan tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan, apakah akan langsung menggugurkan keseluruhan penawaran atau Pokja akan memberikan kesempatan untuk klarifikasi atau penggantian personil dalam jangka waktu tertentu? Jika ada kesempatan, berapa lama waktu yang diberikan dan bagaimana prosedurnya?	17 April 2026 08:32	CV. Karya Sakti
Apakah peserta diperbolehkan mengusulkan pendekatan teknis yang berbeda sepanjang tetap memenuhi output, fungsi, dan mutu yang dipersyaratkan?	17 April 2026 08:32	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan bahwa substansi jawaban pada aanwijzing yang mempengaruhi evaluasi akan berlaku sama untuk seluruh peserta?	17 April 2026 08:32	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah hierarki dokumen kontrak yang nanti diberlakukan tetap sebagaimana tertulis dalam rancangan kontrak dan dokumen pemilihan?	17 April 2026 08:32	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mohon dijelaskan secara spesifik dan terperinci apa yang dimaksud dengan "Wajib Disubkontrakkan". Apakah ini berarti seluruh 100% volume dan nilai pekerjaan pada item tersebut (misalnya, Pekerjaan Tata Udara Gedung dan Ventilasi) harus disubkontrakkan kepada pihak ketiga, atau hanya bagian tertentu saja? Jika hanya bagian tertentu, bagaimana Pokja akan menentukan proporsi atau bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan tersebut?	17 April 2026 08:32	CV. Karya Sakti
Mohon penjelasan apakah pembayaran akan mengikuti ketentuan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sesuai progres dan hasil pengukuran.	17 April 2026 08:32	CV. BANGSA GUNA ABADI

Apakah ada ambang batas persentase nilai kontrak utama yang wajib disubkontrakkan secara total? Atau apakah persentase tersebut hanya berlaku untuk setiap jenis pekerjaan yang disebutkan (spesialis dan bukan pekerjaan utama)? Sebagai contoh, apakah total nilai pekerjaan yang disubkontrakkan (baik yang spesialis maupun bukan pekerjaan utama) memiliki batasan maksimum dari nilai kontrak keseluruhan proyek?	17 April 2026 08:33	CV. Karya Sakti
Apakah bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan harus sudah disebutkan sejak tahap penawaran apabila dipersyaratkan dokumen?	17 April 2026 08:33	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah ketentuan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka bila ada, dan jaminan pemeliharaan akan mengikuti rancangan kontrak tanpa perubahan substansial?	17 April 2026 08:33	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan bahwa tidak ada persyaratan evaluasi tersembunyi di luar yang tertulis dalam dokumen pemilihan.	17 April 2026 08:33	CV. BANGSA GUNA ABADI
Bagian "Dst" pada setiap kategori (Pekerjaan Spesialis dan Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama) menimbulkan ambiguitas yang signifikan. Mohon Pokja memberikan daftar lengkap dan definitif jenis pekerjaan lain yang termasuk dalam kategori "wajib disubkontrakkan" ini. Jika Pokja tidak dapat memberikan daftar lengkap, bagaimana kami sebagai peserta dapat memastikan bahwa kami telah mengidentifikasi semua pekerjaan yang wajib disubkontrakkan, dan bagaimana Pokja akan menilai kepatuhan kami jika ada item "Dst" yang tidak kami antisipasi?	17 April 2026 08:33	CV. Karya Sakti
Jika setelah aanwijzing masih ditemukan kebutuhan perbaikan dokumen, mohon ditegaskan bahwa Pokja akan menempuh mekanisme adendum dan perpanjangan waktu apabila diperlukan.	17 April 2026 08:33	CV. BANGSA GUNA ABADI
Untuk "Pekerjaan Tata Udara Gedung dan Ventilasi (MK001)", mohon diperjelas ruang lingkup pekerjaan minimum yang harus disubkontrakkan. Apakah ini mencakup desain detail, pengadaan peralatan, instalasi, pengujian, hingga commissioning? Atau hanya pada tahap instalasi tertentu saja?	17 April 2026 08:33	CV. Karya Sakti
Untuk "Pekerjaan Elevator Gedung (MK005)", apakah ini hanya mencakup instalasi unit elevator, atau juga termasuk pengadaan unit, pengujian, sertifikasi, serta sistem kontrol dan keselamatannya? Bagaimana jika Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis yang kami ajukan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan di luar MK001 atau MK005 yang masih terkait dengan sistem mekanikal elektrikal gedung? Apakah hal ini diizinkan atau justru akan dianggap tidak sesuai?	17 April 2026 08:34	CV. Karya Sakti
Apa saja persyaratan kualifikasi spesifik yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis untuk MK001 dan MK005 agar diterima oleh Pokja (misalnya, SBU sub-bidang tertentu, klasifikasi badan usaha, pengalaman proyek sejenis)? Apakah pengalaman proyek sejenis yang dimiliki oleh calon subkontraktor harus memiliki nilai atau kompleksitas yang sebanding dengan proyek utama ini?	17 April 2026 08:34	CV. Karya Sakti

Mohon diberikan contoh kriteria yang jelas.		
Mohon Pokja memberikan definisi yang jelas dan obyektif tentang kriteria apa yang membedakan "Pekerjaan Utama" dari "Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama" dalam konteks proyek ini. Apakah ada batasan nilai, kompleksitas, atau lokasi tertentu?	17 April 2026 08:35	CV. Karya Sakti
Untuk "Pekerjaan Bangunan Penunjang", mohon dijelaskan jenis dan batasan ukuran/nilai bangunan yang termasuk dalam kategori ini. Apakah ini hanya bangunan utilitas kecil, pos keamanan, atau bisa mencakup bangunan dengan skala yang lebih besar tetapi tidak menjadi fungsi inti proyek? Untuk "Pekerjaan Data Center", apakah yang dimaksud adalah pembangunan fisik ruangan Data Center saja, atau termasuk instalasi sistem khusus Data Center seperti pendinginan presisi, UPS, sistem kebakaran, rak server, dan infrastruktur kabel IT? Jika termasuk, apakah ini juga wajib disubkontrakkan kepada kualifikasi kecil?	17 April 2026 08:35	CV. Karya Sakti
Selain SBU kualifikasi kecil, apakah ada persyaratan spesifik lainnya yang harus dipenuhi oleh calon subkontraktor untuk "Pekerjaan Bangunan Penunjang" dan "Pekerjaan Data Center" (misalnya, pengalaman di proyek dengan nilai tertentu, atau kemampuan teknis tertentu)? Apakah ada batasan nilai kontrak maksimum yang dapat diberikan kepada satu Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dalam subkontrak ini?	17 April 2026 08:35	CV. Karya Sakti
Dipersyaratkan Ahli K3 Konstruksi/AhliKeselematan Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Ahli K3 Konstruksi (Muda) Jenjang 7, Apakah boleh kami melampirkan SKK Ahli Keselamatan Konstruksi (Muda) Jenjang 7, Mohon Penjelasannya?	17 April 2026 08:35	PT. MUTIARA BINTANG MANDIRI
Apa saja dokumen resmi yang wajib dilampirkan sebagai bukti komitmen kami untuk mensubkontrakkan pekerjaan-pekerjaan tersebut (misalnya, Surat Perjanjian Kemitraan (MoU), Surat Pernyataan Kesanggupan dari calon subkontraktor, atau Surat Penawaran dari calon subkontraktor)? Mohon disebutkan secara spesifik. Kapan dokumen-dokumen tersebut harus disampaikan? Bersamaan dengan dokumen penawaran teknis, atau pada tahap klarifikasi/pembuktian kualifikasi?	17 April 2026 08:36	CV. Karya Sakti
Jika salah satu atau lebih calon subkontraktor yang kami ajukan (baik spesialis maupun kualifikasi kecil) ditemukan tidak memenuhi persyaratan oleh Pokja, apakah hal tersebut akan langsung menggugurkan seluruh penawaran kami? Atau, apakah Pokja akan memberikan kesempatan kepada kami untuk mencari dan mengajukan calon subkontraktor pengganti dalam jangka waktu tertentu? Jika ya, bagaimana prosedur dan berapa lama waktu yang diberikan?	17 April 2026 08:36	CV. Karya Sakti
Tabel yang disediakan oleh PPK hanya mencantumkan "Pekerjaan Struktur" dengan identifikasi bahaya "Terjepit, terbentur, dan tertimpa alat berat". Mohon dijelaskan apakah peserta hanya perlu menyampaikan RKK berdasarkan identifikasi bahaya yang telah disebutkan PPK ini, atau kami juga diharapkan untuk melakukan identifikasi bahaya tambahan untuk pekerjaan struktur dan	17 April 2026 08:36	CV. Karya Sakti

pekerjaan lainnya yang mungkin belum tercantum dalam tabel tersebut? Jika kami diharapkan untuk melakukan identifikasi bahaya tambahan, apakah ada template atau panduan khusus dari Pokja/PPK terkait jenis pekerjaan dan potensi bahaya yang harus kami sertakan?		
Pekerjaan Struktur" adalah lingkup yang sangat luas. Apakah Pokja mengharapkan RKK kami menguraikan risiko dan pengendalian untuk setiap tahapan detail pekerjaan struktur (misalnya, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton bertulang, pekerjaan baja) atau cukup secara garis besar sesuai kategorisasi PPK?	17 April 2026 08:37	CV. Karya Sakti
Mengingat bahwa penyusunan RKK harus sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), apakah Pokja mengharapkan kami menyusun RKK dalam format lengkap sesuai Lampiran II Permen PUPR tersebut (meliputi Kebijakan SMKK, Perencanaan SMKK, Pengendalian Operasional, Pemeriksaan & Evaluasi Kinerja, dan Peninjauan Kinerja SMKK), atau cukup fokus pada Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian (IBPRP) saja berdasarkan informasi yang diberikan PPK? Jika diharapkan RKK lengkap, mohon dikonfirmasi bahwa informasi dari PPK ini hanya menjadi bagian dari IBPRP.	17 April 2026 08:37	CV. Karya Sakti
Selain kesesuaian dengan identifikasi bahaya yang telah disampaikan PPK, kriteria spesifik apa saja yang akan digunakan Pokja dalam mengevaluasi RKK yang kami ajukan? Apakah akan dinilai berdasarkan kelengkapan, kesesuaian metode pengendalian, atau efektivitas rencana yang diusulkan? Apakah ada indikator kunci atau bobot penilaian tertentu untuk setiap aspek dalam RKK (misalnya, komitmen manajemen, program pelatihan, respons darurat) yang akan dijadikan acuan dalam evaluasi?	17 April 2026 08:38	CV. Karya Sakti
1. Apakah peserta wajib menyesuaikan seluruh isi dokumen penawaran dengan ketentuan pada Dokumen Pemilihan dan bukan semata-mata tampilan di SPSE? 2. Apakah dalam hal terjadi pertentangan antara Dokumen Pemilihan dan SPSE, yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan? 3. Apakah dalam hal terjadi pertentangan antara IKP dengan LDP/LDK, yang berlaku adalah LDP/LDK? 4. Apakah metode pemilihan paket ini adalah tender pascakualifikasi satu file dengan sistem harga terendah? 5. Apakah paket ini menggunakan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan? 6. Apakah peserta boleh menyampaikan lebih dari 1 penawaran untuk paket ini? 7. Apakah peserta KSO diperkenankan mengikuti tender ini, dan bila ya apakah format perjanjiannya mengikuti format pada dokumen pemilihan? 8. Apakah seluruh dokumen penawaran harus disusun dalam Bahasa Indonesia? 9. Apakah ada dokumen yang boleh tetap menggunakan bahasa asing sepanjang dilampiri terjemahan resmi atau terjemahan yang dapat dipertanggungjawabkan? 10. Apakah Pokja akan menjelaskan kembali daftar dokumen penawaran yang wajib diunggah pada tahap pemasukan penawaran?	17 April 2026 08:38	CV. BANGSA GUNA ABADI

11. Apakah Pokja akan menegaskan kembali urutan evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi?

12. Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah evaluasi administrasi dan teknis menggunakan sistem gugur?

13. Apakah peserta yang tidak menyampaikan dokumen tertentu yang dipersyaratkan otomatis dinyatakan gugur?

14. Apakah peserta diperbolehkan memperbaiki dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran?

15. Apakah pemberian penjelasan ini menjadi bagian yang mengikat dari Dokumen Pemilihan?

16. Apakah seluruh hasil aanwijzing yang bersifat mengubah substansi akan dituangkan dalam adendum?

17. Apakah Pokja akan memberikan tambahan waktu pemasukan penawaran apabila terdapat perubahan substansial terhadap dokumen pemilihan?

18. Apakah jadwal pemberian penjelasan, adendum, dan batas akhir pemasukan akan mengikuti yang tampil pada SPSE setelah ada perubahan?

19. Apakah Pokja dapat menjelaskan kembali identitas Pokja, PPK, dan paket pekerjaan secara resmi dalam berita acara penjelasan?

20. Apakah peserta diminta memastikan sendiri validitas seluruh file yang diunggah agar dapat dibuka saat evaluasi?

21. Apakah file yang rusak, kosong, atau tidak dapat dibuka akan dianggap tidak disampaikan?

22. Apakah terdapat batasan ukuran file atau format file tertentu untuk unggahan dokumen penawaran?

23. Apakah dokumen penawaran yang ditandatangani elektronik wajib menggunakan sertifikat elektronik tersertifikasi?

24. Apakah dokumen yang berasal dari pihak ketiga seperti surat dukungan, surat sewa, atau referensi kerja wajib ditandatangani pejabat yang berwenang?

25. Apakah peserta diperbolehkan menggunakan cap perusahaan tanpa tanda tangan basah/tanda tangan elektronik yang sah pada dokumen pihak ketiga?

26. Apakah Pokja akan menerima dokumen pendukung yang masa berlakunya berakhir setelah batas akhir pemasukan penawaran tetapi masih berlaku saat penerbitan dokumen tersebut?

27. Apakah seluruh dokumen administrasi cukup diunggah hasil scan warna yang jelas terbaca?

28. Apakah legalisasi dokumen tertentu masih dipersyaratkan secara khusus dalam paket ini?

29. Apakah Pokja akan menegaskan kembali dasar hukum utama yang dipakai dalam pemilihan ini?

30. Apakah peserta wajib memeriksa sendiri seluruh addendum, lampiran, spesifikasi, gambar, dan rancangan kontrak sebelum menyampaikan penawaran?

31. Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah kelalaian memeriksa seluruh isi dokumen menjadi risiko peserta?

32. Apakah pokja dapat menjelaskan apakah data yang diisikan pada SPSE harus konsisten dengan dokumen pdf yang diunggah?

33. Apakah terdapat konsekuensi apabila terdapat perbedaan antara data yang diinput di form SPSE dengan dokumen penawaran terlampir?

34. Apakah berita acara pemberian penjelasan akan diunggah pada SPSE dan dianggap diketahui oleh seluruh peserta? 35. Apakah pertanyaan peserta yang tidak dijawab dalam forum dapat diajukan kembali sebelum batas waktu penjelasan berakhir? 36. Apakah Pokja hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan melalui fitur SPSE? 37. Apakah pertanyaan yang diajukan di luar SPSE dianggap tidak sah dan tidak mengikat? 38. Apakah peserta dapat meminta penegasan tertulis bila ada frasa multi tafsir dalam dokumen pemilihan? 39. Apakah Pokja dapat menegaskan apakah contoh format dalam MDP wajib diikuti secara substansial atau boleh dimodifikasi sepanjang isi tidak berubah? 40. Apakah nomor halaman, daftar isi, dan pemisahan file penawaran menjadi aspek yang mempengaruhi evaluasi? 41. Apakah format penamaan file tertentu diwajibkan agar memudahkan evaluasi? 42. Apakah peserta boleh menggabungkan beberapa dokumen ke dalam satu file pdf selama tetap terbaca dan runtut? 43. Apakah ada ketentuan khusus bila peserta menggunakan dokumen berbahasa Inggris untuk brosur/teknis pabrikan? 44. Apakah dokumen brosur pabrikan wajib diberi highlight pada bagian spesifikasi yang relevan? 45. Apakah pada tahap aanwijzing ini peserta dapat mengajukan usulan penyempurnaan redaksi dokumen yang kurang jelas? 46. Apakah Pokja akan menolak pertanyaan yang mengarah pada permintaan relaksasi persyaratan tanpa dasar yang cukup? 47. Apakah Pokja akan menegaskan batas waktu sanggah dan mekanismenya setelah pengumuman pemenang? 48. Apakah peserta perlu menyiapkan jaminan sanggah banding sesuai format dalam dokumen pemilihan apabila diperlukan? 49. Apakah seluruh korespondensi resmi selama pemilihan dilakukan hanya melalui SPSE? 50. Apakah Pokja dapat memastikan bahwa seluruh lampiran dokumen pemilihan yang disebut dalam daftar isi telah terunggah lengkap?		
Jika terdapat perbedaan atau kekurangan dalam RKK yang kami sampaikan dibandingkan dengan harapan Pokja (misalnya, identifikasi bahaya yang tidak lengkap atau metode pengendalian yang dianggap kurang), apakah hal tersebut akan langsung menggugurkan penawaran kami? Atau, apakah Pokja akan memberikan kesempatan klarifikasi, perbaikan, atau penambahan RKK dalam batas waktu tertentu? Jika ya, bagaimana mekanisme dan durasi yang diberikan?	17 April 2026 08:38	CV. Karya Sakti
51. Apakah lingkup pekerjaan mencakup pekerjaan persiapan, arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal, serta infrastruktur sarana prasarana gedung?	17 April 2026 08:38	CV. BANGSA GUNA ABADI

52. Apakah paket ini merupakan pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026?

53. Apakah lokasi pekerjaan tepat berada di Jl. Puri Intan 1, Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten?

54. Apakah titik koordinat lokasi sebagaimana tercantum dalam KAK menjadi acuan resmi pekerjaan?

55. Apakah luas lahan yang disebut dalam KAK sebesar 550 m2 menjadi dasar perencanaan pelaksanaan?

56. Apakah kondisi lahan eksisting berupa tanah kosong dengan kontur rata sebagaimana disebut dalam KAK?

57. Apakah sertifikat hak pakai atas tanah tersebut telah tersedia sebagaimana disebutkan dalam KAK?

58. Apakah tujuan utama pembangunan gedung ini adalah menunjang fungsi PUSTIPANDA sebagai pusat teknologi informasi dan pangkalan data?

59. Apakah sasaran pekerjaan adalah tercapainya bangunan dengan mutu, waktu, dan biaya sesuai yang ditetapkan?

60. Apakah peserta dapat memperoleh akses terhadap masterplan, RTR, dan DED yang disebut sebagai studi terdahulu?

61. Apakah seluruh gambar kerja yang menjadi acuan pelaksanaan sudah final dan lengkap pada saat tender ini diumumkan?

62. Apakah terdapat pekerjaan pembongkaran, relokasi utilitas, atau pembersihan khusus pada lahan sebelum konstruksi utama dimulai?

63. Apakah kondisi akses masuk ke lokasi memungkinkan mobilisasi tower crane, dump truck, excavator, dan peralatan berat lain?

64. Apakah terdapat batasan jam kerja tertentu karena lokasi berada di lingkungan kampus aktif?

65. Apakah terdapat ketentuan pengendalian kebisingan, debu, dan lalu lintas internal kampus yang harus dipatuhi sejak tahap awal?

66. Apakah peserta diharuskan melakukan peninjauan lapangan secara mandiri sebelum menyusun penawaran?

67. Apakah Pokja/PPK akan memfasilitasi aanwijzing lapangan atau site visit terjadwal?

68. Apakah hasil site visit, bila ada, akan dituangkan dalam berita acara terpisah atau menjadi bagian berita acara penjelasan?

69. Apakah terdapat bangunan/aktivitas eksisting di sekitar lokasi yang harus dilindungi selama pelaksanaan pekerjaan?

70. Apakah ada utilitas eksisting bawah tanah atau atas tanah yang harus diidentifikasi peserta sebelum bekerja?

71. Apakah batas area kerja telah jelas ditunjukkan dalam gambar situasi atau siteplan?

72. Apakah peserta perlu memperhitungkan perlindungan terhadap aset kampus sekitar area proyek dalam harga penawaran?

73. Apakah terdapat ketentuan khusus terkait koordinasi dengan pengelola kampus, keamanan kampus, dan unit teknis UIN selama mobilisasi?

74. Apakah pekerjaan infrastruktur sarana prasarana gedung mencakup drainase, pagar, papan nama proyek, dan area halaman/parkir?

75. Apakah peserta harus memperhitungkan semua fasilitas sementara proyek seperti direksi keet, gudang, los kerja, pagar proyek, dan utilitas sementara?

76. Apakah ruang lingkup pengujian, commissioning, training operator, dan penyerahan manual juga termasuk dalam paket ini?

77. Apakah pembuatan as built drawing merupakan kewajiban penyedia dan sudah harus diperhitungkan dalam penawaran?

78. Apakah penyerahan surat garansi, kunci asli dan duplikat, serta dokumen resmi lain menjadi bagian dari keluaran pekerjaan?

79. Apakah standar teknis yang digunakan meliputi ASTM, ISO, SNI, dan standar lain yang relevan?

80. Apakah bila ada perbedaan antara KAK, RKS, gambar, dan rancangan kontrak, urutan hierarki dokumen kontrak mengikuti rancangan kontrak?

81. Apakah seluruh pekerjaan harus mengikuti desain konsultan perencana tanpa perubahan kecuali atas persetujuan pihak berwenang?

82. Apakah peserta diperbolehkan mengusulkan value engineering pada tahap tender atau hanya setelah kontrak berjalan?

83. Apakah pekerjaan ini dikategorikan sebagai bangunan gedung negara yang wajib mematuhi Permen PUPR tentang PBGN?

84. Apakah Pokja dapat menjelaskan apakah ada target fungsi ruang tertentu yang harus siap operasional pada saat PHO?

85. Apakah gedung ini terdiri dari 4 pemberhentian lift sebagaimana spesifikasi lift pada RKS?

86. Apakah ruang data center termasuk area dengan persyaratan khusus pada finishing dan sistem MEP?

87. Apakah peserta perlu mempertimbangkan kebutuhan keamanan khusus seperti access control, CCTV, dan visitor management system?

88. Apakah ada koordinasi khusus dengan PLN, PDAM, damkar, atau instansi utilitas lain yang harus diperhitungkan peserta?

89. Apakah pekerjaan ini mensyaratkan penyediaan lisensi software tertentu tanpa batas bagi pemberi tugas sebagaimana disebut di RKS?

90. Apakah biaya perizinan instalasi ke instansi terkait menjadi tanggung jawab penyedia dan dianggap sudah termasuk dalam penawaran?

91. Apakah biaya legalisasi, supervisi, royalti, atau klaim hak paten tertentu juga wajib diperhitungkan dalam penawaran?

92. Apakah peserta perlu menghitung proteksi sementara terhadap hujan, panas, dan kerusakan material selama penyimpanan di site?

93. Apakah Pokja dapat menjelaskan ada tidaknya batasan penggunaan area kampus sebagai stockyard?

94. Apakah tersedia sumber air dan listrik eksisting yang dapat dimanfaatkan, atau seluruh utilitas kerja harus disediakan sendiri oleh penyedia?

95. Apakah peserta perlu menghitung pengamanan lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki kampus di sekitar proyek?

96. Apakah terdapat ketentuan pemulihan kondisi lingkungan sekitar setelah pekerjaan selesai?

97. Apakah dokumen tender telah memuat daftar ruang/ruang fungsi secara cukup untuk dijadikan dasar penawaran?

98. Apakah pekerjaan landscape sederhana, paving block, kanstin, dan saluran U-ditch termasuk dalam lingkup paket? 99. Apakah pekerjaan pengadaan serta pemasangan lift roomless 1 unit termasuk lingkup yang harus ditawarkan penuh oleh peserta? 100. Apakah seluruh ruang lingkup pada KAK, RKS, gambar, dan BOQ harus dianggap satu kesatuan yang wajib dihitung lengkap oleh peserta?		
Mengingat tabel identifikasi bahaya "diisi oleh PPK", apakah ini berarti identifikasi bahaya tersebut bersifat mutlak dan harus sepenuhnya kami adopsi? Atau, apakah kami memiliki fleksibilitas untuk menambahkan atau bahkan mengusulkan modifikasi jika kami menemukan identifikasi bahaya yang lebih relevan/komprehensif berdasarkan metodologi IBPRP kami sendiri? Bagaimana jika kami memiliki identifikasi bahaya yang lebih spesifik untuk "Pekerjaan Struktur" yang tidak disebutkan oleh PPK namun sangat krusial berdasarkan pengalaman kami? Apakah ini akan dianggap sebagai nilai tambah atau justru berpotensi "keluar jalur" dari yang ditetapkan PPK?	17 April 2026 08:38	CV. Karya Sakti
101. Apakah personel manajerial minimum yang dipersyaratkan terdiri dari Manajer Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3/Ahli Keselamatan Konstruksi? 102. Apakah Manajer Proyek minimal berpendidikan S1 Arsitek/Sipil dengan pengalaman 4 tahun? 103. Apakah Manajer Proyek wajib memiliki kompetensi Ahli Madya Manajemen Proyek? 104. Apakah Manajer Teknik minimal berpendidikan S1 Sipil dengan pengalaman 4 tahun? 105. Apakah Manajer Teknik wajib memiliki kompetensi Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung? 106. Apakah Manajer Keuangan minimal berpendidikan S1 Akuntansi dengan pengalaman 4 tahun? 107. Apakah Ahli K3/Ahli Keselamatan Konstruksi minimal berpendidikan S1 segala jurusan dengan pengalaman 3 tahun? 108. Apakah sertifikat Ahli K3/Ahli Keselamatan Konstruksi tidak boleh dibatasi hanya dari satu lembaga sertifikasi tertentu? 109. Apakah status tenaga ahli boleh tetap atau tidak tetap sesuai yang tercantum dalam KAK? 110. Apakah masing-masing posisi personel tersebut dipersyaratkan sebanyak 1 orang? 111. Apakah pengalaman personel dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan? 112. Apakah Pokja akan menerima personel yang pengalaman relevannya berasal dari proyek swasta maupun pemerintah? 113. Apakah pengalaman personel harus dibuktikan dengan referensi kerja yang menyebutkan jabatan dan durasi penugasan? 114. Apakah CV personel harus ditandatangani oleh personel yang bersangkutan?	17 April 2026 08:39	CV. BANGSA GUNA ABADI

115. Apakah ijazah dan sertifikat kompetensi personel wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran?

116. Apakah personel yang sama boleh diajukan pada lebih dari satu paket lain secara bersamaan?

117. Apakah Pokja akan mengevaluasi ketersediaan personel berdasarkan surat pernyataan penugasan/komitmen?

118. Apakah personel boleh berasal dari perusahaan afiliasi atau harus berada di bawah hubungan kerja dengan peserta/KSO?

119. Apakah pada tahap tender diperlukan bukti pembayaran pajak /ketenagakerjaan untuk personel yang diajukan?

120. Apakah untuk personel tidak tetap diperlukan surat perjanjian kerja atau surat dukungan penugasan?

121. Apakah personel manajerial boleh diganti setelah kontrak berjalan, dan bila boleh apa syarat minimal penggantinya?

122. Apakah pengganti personel setelah kontrak harus setara atau lebih tinggi kompetensinya dari personel yang diganti?

123. Apakah apabila personel yang diajukan tidak memenuhi salah satu unsur pendidikan, kompetensi, atau pengalaman maka penawaran dinyatakan gugur teknis?

124. Apakah jabatan Manajer Proyek dan Manajer Teknik dapat dirangkap oleh 1 orang?

125. Apakah Ahli K3 wajib hadir penuh di lapangan selama masa pelaksanaan tertentu atau sepanjang kontrak?

126. Apakah Pokja dapat menjelaskan kriteria penilaian pengalaman Manajer Keuangan dalam evaluasi teknis?

127. Apakah referensi pengalaman personel harus memuat nilai proyek, lingkup pekerjaan, dan peran personel secara jelas?

128. Apakah personel yang diajukan wajib memiliki SKK/SKT/sertifikat terbaru sesuai regulasi jasa konstruksi yang berlaku?

129. Apakah masa berlaku sertifikat kompetensi personel dinilai pada saat pemasukan penawaran atau sampai masa pelaksanaan?

130. Apakah peserta perlu melampirkan KTP/NPWP personel manajerial?

131. Apakah pengalaman Ahli K3 dinilai khusus pada pengalaman K3 konstruksi sebagaimana disebut dalam MDP?

132. Apakah format daftar personel manajerial wajib mengikuti bentuk dalam Dokumen Pemilihan?

133. Apakah ada kewajiban melampirkan surat pernyataan tidak sedang terikat penuh pada paket lain untuk personel inti?

134. Apakah personel manajerial yang diajukan harus sesuai Lampiran A SSKK pada rancangan kontrak?

135. Apakah penilaian personel menggunakan sistem memenuhi/tidak memenuhi tanpa pembobotan tambahan?

136. Apakah riwayat pengalaman kerja yang ditulis sendiri tanpa referensi kerja tetap dapat diterima sepanjang logis dan konsisten?

137. Apakah personel boleh berasal dari anggota KSO yang berbeda sesuai pembagian peran dalam KSO?

138. Apakah peserta harus memastikan personel memahami kewajiban kerahasiaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam rancangan kontrak? 139. Apakah personel teknis/pendukung lain di luar personel manajerial minimum tetap perlu disiapkan walau tidak dievaluasi detail pada tender? 140. Apakah Pokja dapat menegaskan kembali format dan dokumen pembuktian untuk setiap posisi personel agar tidak multi tafsir? 141. Apakah pengalaman 4 tahun bagi Manajer Proyek dihitung sejak lulus S1 atau sejak pertama kali terlibat dalam proyek relevan? 142. Apakah pengalaman 4 tahun Manajer Teknik harus spesifik pada bangunan gedung atau boleh campuran dengan pekerjaan sipil lain yang relevan? 143. Apakah Ahli K3 yang diajukan boleh merangkap sebagai personel pada proyek lain sepanjang tidak mengganggu komitmen penugasan? 144. Apakah Pokja akan menilai kesesuaian nama personel pada CV, sertifikat, ijazah, dan surat penugasan secara identik? 145. Apakah legalisasi ijazah diperlukan pada tahap tender ini? 146. Apakah sertifikat kompetensi yang sedang dalam proses perpanjangan tetapi belum terbit dapat diterima? 147. Apakah pengalaman personel dari perusahaan sebelumnya dapat digunakan oleh personel yang pindah ke perusahaan peserta? 148. Apakah personel asing tidak diperkenankan karena tidak dipersyaratkan dalam dokumen tender? 149. Apakah Pokja dapat mengonfirmasi apakah bukti pengalaman personel dapat berupa kontrak, BAST, atau referensi kerja? 150. Apakah daftar personel manajerial yang diusulkan nantinya akan menjadi dasar pengendalian kontrak setelah penandatanganan?		
Bagaimana mekanisme dan prosedur formal untuk mengajukan dan mendapatkan persetujuan penggunaan material merek lain yang kami anggap setara? Kapan persetujuan tersebut harus diperoleh? Apakah cukup kami ajukan saat penawaran, atau harus ada persetujuan pra-penawaran dari Konsultan Perencana /Pokja? Dokumen pendukung apa saja yang dianggap cukup oleh Pokja sebagai bukti kesetaraan (misalnya: brosur teknis, sertifikat uji produk, sampel fisik, atau surat dukungan prinsipal)?	17 April 2026 08:39	CV. Karya Sakti
151. Apakah peralatan utama minimum yang dipersyaratkan meliputi HSPD/SILO 240 ton, Tower Crane 20 ton, Passenger Hoist 4 ton, Dump Truck 5 m3, Excavator 0,5 m3, dan Genset 25 KVA? 152. Apakah HSPD/SILO wajib 1 unit dengan status milik sendiri atau sewa? 153. Apakah Tower Crane dipersyaratkan 1 unit dengan panjang lengan 40 meter dan beban ujung 2 ton? 154. Apakah Passenger Hoist dipersyaratkan 1 unit kapasitas 4 ton? 155. Apakah Dump Truck dipersyaratkan 2 unit kapasitas 5 kubik? 156. Apakah Excavator dipersyaratkan 2 unit dengan bucket size 0,5 m3?	17 April 2026 08:39	CV. BANGSA GUNA ABADI

157. Apakah Genset 25 KVA dipersyaratkan 2 unit?

158. Apakah peralatan pendukung seperti molen mixer, pickup, dan mesin las listrik juga harus disiapkan walau tidak selalu dievaluasi sebagai peralatan utama?

159. Apakah untuk peralatan sewa wajib dilampiri surat perjanjian sewa?

160. Apakah surat perjanjian sewa peralatan wajib dilampiri bukti kepemilikan /penguasaan dari pihak pemberi sewa?

161. Apakah untuk peralatan sewa yang dimiliki pihak lain berantai, perlu bukti kuasa dari pemilik ke pemberi sewa sebagaimana diatur MDP?

162. Apakah untuk peralatan milik sendiri cukup dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah?

163. Apakah untuk dump truck dan pickup wajib melampirkan STNK dan KIR yang masih berlaku?

164. Apakah untuk alat yang disebut SILO masih berlaku, yang dimaksud adalah SIO/SILO/sertifikat laik operasi dan dapat dijelaskan bentuk bukti yang diterima?

165. Apakah masa berlaku dokumen peralatan dinilai pada saat pemasukan penawaran?

166. Apakah peserta boleh menawarkan peralatan dengan kapasitas lebih besar dari yang dipersyaratkan?

167. Apakah peserta boleh menawarkan jumlah peralatan lebih banyak dari yang dipersyaratkan tanpa mempengaruhi evaluasi?

168. Apakah Pokja akan menggugurkan penawaran bila salah satu peralatan utama tidak dibuktikan secara lengkap?

169. Apakah brosur/spesifikasi teknis alat perlu dilampirkan untuk semua peralatan utama?

170. Apakah lokasi keberadaan alat saat tender perlu dijelaskan dalam penawaran?

171. Apakah peralatan dari anggota KSO lain dapat dipakai untuk memenuhi persyaratan peralatan?

172. Apakah alat yang masih dalam status cicilan/leasing dapat dianggap milik sendiri bila ada bukti yang sah?

173. Apakah untuk genset 25 KVA cukup bukti kepemilikan/sewa tanpa dokumen tambahan lain?

174. Apakah untuk tower crane diperlukan rencana mobilisasi dan penempatan awal pada metode pelaksanaan?

175. Apakah peserta perlu memperhitungkan biaya erection-dismantling tower crane dan passenger hoist dalam penawaran?

176. Apakah seluruh peralatan utama nantinya harus sesuai dengan Lampiran A SSKK dalam kontrak?

177. Apakah alat pengujian seperti digital multitester, insulation meter, dB gain meter, earthing resistance meter, dan toolkit wajib dianggap telah termasuk walau tidak dievaluasi sebagai alat utama?

178. Apakah peserta harus menyediakan seluruh peralatan umum seperti tangga, steger, tali, bor, mesin potong, gerinda, dan peralatan galian tanpa dibayar terpisah?

179. Apakah Pokja menerima bukti kepemilikan alat berupa invoice pembelian, BPKB, faktur, atau daftar aset perusahaan?

180. Apakah peralatan yang disewa dari perusahaan afiliasi diperkenankan sepanjang bukti dukung lengkap? 181. Apakah surat sewa peralatan wajib menyebutkan jenis alat, kapasitas, jumlah, masa sewa, dan ketersediaan untuk paket ini? 182. Apakah apabila alat yang diajukan kapasitasnya sedikit di bawah ketentuan maka otomatis gugur? 183. Apakah untuk tower crane dengan spesifikasi berbeda tetapi secara teknis setara dapat diterima? 184. Apakah alat yang sama boleh dipakai untuk memenuhi lebih dari satu item persyaratan bila multifungsi? 185. Apakah seluruh alat utama harus laik operasi dan siap digunakan sejak mobilisasi awal? 186. Apakah Pokja akan menilai kesesuaian alat dengan metode kerja yang ditawarkan? 187. Apakah bukti penguasaan alat harus atas nama peserta/anggota KSO atau boleh atas nama direktur/pemilik perusahaan? 188. Apakah untuk excavator dan dump truck diperlukan bukti foto alat selain dokumen legal? 189. Apakah peserta perlu menyiapkan cadangan alat tertentu untuk menjaga kontinuitas pekerjaan? 190. Apakah alat bantu sementara seperti scaffolding, formwork system, dan lifting gear dianggap bagian metode dan biaya umum yang harus dihitung peserta? 191. Apakah alat pengangkat selain tower crane boleh digunakan sebagai alternatif sepanjang metode dan kapasitas memenuhi? 192. Apakah Pokja akan meminta klarifikasi bila jenis alat yang ditawarkan berbeda nama tetapi setara fungsi? 193. Apakah peralatan utama harus ditempatkan di lapangan sesuai kebutuhan tahap pekerjaan dan tidak boleh diganti tanpa persetujuan? 194. Apakah dokumen bukti alat dari pihak ketiga harus ditandatangani pejabat berwenang dan bermeterai bila diperlukan? 195. Apakah peralatan yang masa kalibrasinya relevan, seperti alat ukur tertentu, wajib dibuktikan masa kalibrasinya? 196. Apakah Pokja dapat menjelaskan secara tegas istilah HSPD/SILO agar tidak menimbulkan multi tafsir pada peserta? 197. Apakah alat penunjang keselamatan seperti full body harness, safety net, lifeline, dan APD wajib dianggap termasuk walau tidak disebut sebagai alat utama? 198. Apakah biaya mobilisasi-demobilisasi seluruh alat menjadi tanggung jawab penyedia dan harus termasuk dalam penawaran? 199. Apakah apabila alat utama rusak saat pelaksanaan, penyedia wajib mengganti dengan alat setara atau lebih baik tanpa biaya tambahan? 200. Apakah daftar peralatan yang diajukan pada tender akan menjadi komitmen kontraktual setelah penandatanganan?		
	17 April 2026 08:39	CV. Karya Sakti

Apakah kode warna, tekstur, dan merek HPL akan ditentukan kemudian oleh Pengawas/Perencana, atau kami bebas memilih selama masih dalam merek yang disebutkan (Aica, Wilsonart, Taco)? Ini sangat berpengaruh pada biaya.		
201. Apakah metode pelaksanaan pekerjaan disyaratkan karena paket ini termasuk kualifikasi usaha besar? 202. Apakah peserta wajib menguraikan tahapan/urutan pekerjaan utama dari awal sampai akhir secara garis besar? 203. Apakah metode kerja harus menunjukkan kesesuaian dengan peralatan utama yang ditawarkan? 204. Apakah metode kerja harus menunjukkan kesesuaian dengan spesifikasi dan volume pekerjaan yang disyaratkan? 205. Apakah penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi jobmix/campuran material secara rinci sebagaimana MDP? 206. Apakah peserta perlu menyusun metode pelaksanaan untuk pekerjaan utama yang bobot biayanya tertinggi? 207. Apakah Pokja dapat menjelaskan pekerjaan utama mana saja yang wajib diuraikan metodenya pada paket ini? 208. Apakah peserta boleh menyampaikan metode pelaksanaan lebih rinci dari yang dipersyaratkan? 209. Apakah metode pelaksanaan harus menjelaskan tahapan mobilisasi, persiapan, pekerjaan tanah, struktur, arsitektur, MEP, pengujian, dan serah terima? 210. Apakah diperlukan bagan organisasi proyek dalam dokumen penawaran teknis? 211. Apakah diperlukan time schedule/bar chart atau network planning sebagai bagian penawaran? 212. Apakah penjadwalan minimal harus memuat persiapan, pengambilan data, pembuatan metode kerja, presentasi, dan penyusunan jadwal kerja sebagaimana KAK? 213. Apakah peserta perlu melampirkan kurva-S dalam dokumen penawaran teknis? 214. Apakah schedule harus disusun untuk durasi 180 hari kalender? 215. Apakah peserta perlu memperhitungkan waktu pengadaan material impor atau material khusus ke dalam schedule? 216. Apakah perlu dicantumkan rencana shop drawing, approval material, mock up, testing, commissioning, training, dan as built drawing dalam jadwal? 217. Apakah metode harus memuat rencana pengendalian mutu dan koordinasi dengan Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas Teknis? 218. Apakah perlu dijelaskan metode pelaksanaan untuk pekerjaan pada ketinggian dan area dengan potensi bahaya tinggi? 219. Apakah peserta perlu menyampaikan rencana staging material dan lalu lintas internal proyek? 220. Apakah metode pelaksanaan harus menjelaskan perlindungan terhadap bangunan sekitar dan aktivitas kampus? 221. Apakah metode pelaksanaan harus memuat rencana direksi keet, gudang, los kerja, pagar proyek, dan papan nama proyek?	17 April 2026 08:40	CV. BANGSA GUNA ABADI

222. Apakah metode kerja harus memuat strategi menjaga target mutu, biaya, dan waktu secara simultan?

223. Apakah peserta perlu menunjukkan integrasi metode struktur dengan pekerjaan arsitektur dan MEP?

224. Apakah pekerjaan data center dan ruang khusus lain perlu diperlakukan sebagai area berisiko/berpersyaratan khusus dalam metode?

225. Apakah jadwal pekerjaan perlu memasukkan waktu untuk koordinasi approval material merek setara?

226. Apakah peserta perlu memasukkan buffer untuk inspeksi, uji fungsi, dan perbaikan defect list menjelang PHO?

227. Apakah waktu pemeliharaan 365 hari kalender perlu dicerminkan dalam komitmen kontraktual namun tidak dalam durasi pelaksanaan 180 hari?

228. Apakah rencana tenaga kerja lapangan dan jadwal kedatangan personel inti perlu dicantumkan?

229. Apakah metode pelaksanaan harus menjelaskan penggunaan tower crane dan passenger hoist pada tahapan tertentu?

230. Apakah pekerjaan pondasi injection pile perlu dijelaskan metodenya secara khusus?

231. Apakah peserta perlu menjelaskan metode pengendalian air hujan dan drainase sementara selama pelaksanaan?

232. Apakah metode kerja untuk pekerjaan struktur beton harus menjelaskan tahapan bekisting, pembesian, pengecoran, curing, dan pembongkaran?

233. Apakah metode kerja untuk pekerjaan baja harus menjelaskan fabrikasi, pengangkatan, erection, alignment, welding, bolting, dan touch up?

234. Apakah metode kerja untuk pekerjaan MEP harus menjelaskan koordinasi lintas sistem agar tidak bentrok dengan pekerjaan arsitektur/struktur?

235. Apakah peserta perlu melampirkan metode pekerjaan finishing utama seperti lantai homogeneous tile, partisi gypsum, plafon, dan kusen/pintu?

236. Apakah perlu disampaikan rencana submittal drawing dan material approval register?

237. Apakah jadwal boleh disusun per minggu atau wajib per hari kalender?

238. Apakah Pokja akan menilai kewajaran urutan kerja terhadap kompleksitas paket?

239. Apakah peserta diperkenankan menggunakan software scheduling tertentu sepanjang output-nya jelas?

240. Apakah perlu ada penjelasan metode percepatan apabila terjadi keterlambatan?

241. Apakah metode harus memuat pengendalian cuaca, pengamanan material, dan housekeeping lapangan?

242. Apakah peserta perlu menyampaikan rencana rapat koordinasi rutin mingguan dan bulanan?

243. Apakah diperlukan matriks interface antar pekerjaan struktur, arsitektur, plumbing, HVAC, elektrikal, elektronika, dan akses kontrol?

244. Apakah peserta perlu menggambarkan tahapan pengujian individual dan integrated testing dalam metode kerja?

245. Apakah perlu dijelaskan metode penyerahan dokumen manual operation and maintenance pada akhir pekerjaan? 246. Apakah metode pelaksanaan yang hanya berupa copy-paste umum tanpa mengacu pada paket ini berpotensi dinilai tidak memenuhi? 247. Apakah Pokja dapat menegaskan keluaran minimal yang harus tampak pada metode pelaksanaan agar lulus evaluasi teknis? 248. Apakah organisasi proyek harus menunjukkan hubungan komando antara manajer proyek, manajer teknik, manajer keuangan, ahli K3, dan staf lapangan? 249. Apakah metode harus mengakomodasi kemungkinan persetujuan material dan shop drawing oleh Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas Teknis? 250. Apakah seluruh biaya penyusunan metode, schedule, dan presentasi dianggap termasuk dalam penawaran dan tidak dibayar terpisah?		
Pondasi Tiang Pancang (Struktur Poin 1): Dinyatakan "Pemancangan dengan metode injection pile dengan kapasitas 240 ton". Mohon konfirmasi, apakah yang menjadi syarat mutlak adalah metode "injection pile" atau hasil akhir kapasitas daya dukung 240 ton? Jika kami dapat mencapai kapasitas daya dukung 240 ton (dibuktikan dengan PDA Test) menggunakan metode pemancangan lain yang lebih efisien dan minim getaran, apakah hal tersebut diizinkan?	17 April 2026 08:40	CV. Karya Sakti
251. Apakah paket ini mensyaratkan jaminan penawaran? 252. Apakah besaran jaminan penawaran, masa berlaku, dan bentuknya mengikuti LDP/format dalam dokumen pemilihan? 253. Apakah jaminan penawaran dari bank, asuransi, atau perusahaan penjaminan diperbolehkan sesuai dokumen? 254. Apakah nama paket, nama Pokja, dan nama peserta pada jaminan penawaran harus identik dengan dokumen tender? 255. Apakah nilai jaminan penawaran harus ditulis dalam angka dan huruf secara konsisten? 256. Apakah masa berlaku jaminan penawaran minimal harus menutupi masa berlaku penawaran? 257. Apakah jaminan penawaran dapat diunggah dalam bentuk scan asli yang jelas? 258. Apakah apabila jaminan penawaran tidak sesuai format substansial maka penawaran dinyatakan gugur administrasi? 259. Apakah surat penawaran harga cukup ditandatangani direktur/penerima kuasa yang sah? 260. Apakah masa berlaku penawaran mengikuti LDP dan dihitung sejak batas akhir pemasukan penawaran? 261. Apakah harga penawaran harus sudah termasuk pajak, keuntungan, biaya tidak langsung, dan biaya penerapan SMKK? 262. Apakah harga penawaran harus mencakup seluruh pekerjaan sesuai KAK, RKS, gambar, dan dokumen kontrak meskipun ada item yang kurang jelas pada BOQ?	17 April 2026 08:40	CV. BANGSA GUNA ABADI

263. Apakah penawaran untuk bagian kontrak harga satuan wajib mengisi Daftar Kuantitas dan Harga?

264. Apakah penawaran untuk bagian kontrak lumsum wajib mengisi Daftar Keluaran dan Harga?

265. Apakah seluruh mata pembayaran harus diisi harga, tidak boleh ada item kosong atau nol tanpa penjelasan?

266. Apakah Pokja dapat menjelaskan item mana yang bersifat lumsum dan mana yang harga satuan?

267. Apakah peserta boleh memberikan diskon, dan bila boleh bagaimana cara menuangkannya?

268. Apakah apabila terdapat perbedaan hasil perkalian/penjumlahan pada BOQ, akan dilakukan koreksi aritmatik sesuai ketentuan?

269. Apakah peserta wajib menerima hasil koreksi aritmatik Pokja?

270. Apakah harga penawaran di bawah 80% HPS akan dilakukan evaluasi kewajaran harga?

271. Apakah formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Rincian Keluaran dan Harga untuk kewajaran harga baru disampaikan saat klarifikasi bila diperlukan?

272. Apakah dokumen AHSP dan rincian keluaran harga tersebut bukan bagian dari dokumen kontrak?

273. Apakah peserta perlu sejak awal menyiapkan analisis internal rinci untuk seluruh item karena kemungkinan klarifikasi kewajaran harga?

274. Apakah komponen harga harus memperhitungkan biaya mobilisasi, demobilisasi, perizinan, pengujian, commissioning, training, dan dokumen penyerahan?

275. Apakah biaya RKK/SMKK wajib dimasukkan ke dalam penawaran dan tidak dibayar terpisah?

276. Apakah biaya pengadaan as built drawing, manual operasi, garansi, dan kunci termasuk dalam harga kontrak?

277. Apakah biaya pengamanan proyek, pagar proyek, direksi keet, gudang, dan los kerja juga harus termasuk dalam penawaran?

278. Apakah mata uang penawaran menggunakan rupiah?

279. Apakah cara pembayaran di kontrak menggunakan termin/progres sesuai SSKK?

280. Apakah ada ketentuan uang muka pada paket ini, dan bila ada berapa maksimalnya untuk kualifikasi usaha yang bersangkutan?

281. Apakah pembayaran akan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah disetujui?

282. Apakah item lumsum dapat dibayar proporsional berdasarkan progres keluaran yang dapat diverifikasi?

283. Apakah Pokja dapat menjelaskan apakah ada retensi atau jaminan pemeliharaan pada akhir pekerjaan?

284. Apakah seluruh harga satuan dianggap sudah termasuk waste, losses, dan biaya pemasangan lengkap siap pakai?

285. Apakah peserta wajib memperhitungkan eskalasi harga sendiri karena kontrak jangka 180 hari ini tidak otomatis memberi penyesuaian harga?

286. Apakah harga material merek setara harus mengikuti kualitas minimal yang dipersyaratkan walau harga berbeda?

287. Apakah peserta perlu memasukkan biaya pengujian laboratorium dan uji fungsi untuk material/sistem tertentu?

288. Apakah biaya pengurusan sertifikat laik fungsi/perizinan utilitas tertentu menjadi tanggung jawab penyedia jika relevan?

289. Apakah peserta dapat meminta penjelasan rincian HPS atau hanya dapat meminta penegasan terhadap ruang lingkup pekerjaan?

290. Apakah harga penawaran harus dibulatkan ke rupiah penuh tanpa sen?

291. Apakah peserta boleh menyampaikan penawaran sangat rendah dengan strategi efisiensi sendiri selama lulus kewajaran harga?

292. Apakah Pokja akan menilai harga timpang sesuai ketentuan dalam kontrak /daftar harga satuan timpang?

293. Apakah daftar harga satuan timpang nantinya menjadi lampiran kontrak?

294. Apakah peserta perlu memperhitungkan biaya maintenance minor selama masa pemeliharaan 365 hari?

295. Apakah biaya pajak daerah/retribusi/perizinan lokal yang relevan harus dihitung oleh peserta?

296. Apakah PPN sudah dianggap termasuk dalam nilai pagu anggaran dan penawaran?

297. Apakah potensi impor barang harus dituangkan dalam daftar barang impor bila ada?

298. Apakah preferensi harga TKDN berlaku pada paket ini, dan bila ya apakah form TKDN perlu diunggah sejak penawaran?

299. Apakah pembulatan atau salah ketik pada surat penawaran yang tidak substantif dapat diklarifikasi?

300. Apakah seluruh risiko kekurangan perhitungan volume oleh peserta pada bagian lumsum menjadi tanggung jawab peserta?

G. Kualifikasi usaha, SBU, dan legalitas

301. Apakah peserta wajib memiliki izin berusaha/NIB yang sesuai bidang usaha pekerjaan konstruksi?

302. Apakah peserta wajib memiliki SBU/subklasifikasi yang sesuai dengan pekerjaan gedung pada paket ini?

303. Apakah Pokja dapat menjelaskan subklasifikasi SBU yang dipersyaratkan secara tepat?

304. Apakah peserta KSO harus memastikan setiap anggota memenuhi porsi kualifikasi sesuai ketentuan KSO?

305. Apakah leadfirm KSO wajib memenuhi persentase kemampuan tertentu sesuai dokumen pemilihan?

306. Apakah seluruh anggota KSO wajib mengisi form kualifikasi masing-masing melalui leadfirm?

307. Apakah pengalaman sejenis perusahaan menjadi bagian evaluasi kualifikasi pada SPSE/LDK?

308. Apakah KD/Kemampuan Dasar atau persyaratan kemampuan keuangan tertentu berlaku pada paket ini sesuai regulasi jasa konstruksi?

309. Apakah sisa kemampuan paket (SKP) atau kemampuan menangani paket masih dievaluasi pada metode ini?

310. Apakah bukti pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu masih dipersyaratkan eksplisit dalam paket ini?

311. Apakah peserta yang sedang dikenakan daftar hitam otomatis gugur?

312. Apakah afiliasi antar peserta yang menimbulkan pertentangan kepentingan akan menyebabkan diskualifikasi?

313. Apakah pengurus/direksi yang sama pada dua badan usaha peserta termasuk pertentangan kepentingan?

314. Apakah personel yang sama pada dua peserta berbeda dapat memunculkan indikasi persaingan tidak sehat?

315. Apakah dokumen pakta integritas cukup melalui pernyataan dalam SPSE atau perlu file terpisah?

316. Apakah peserta wajib menyatakan tidak pailit, tidak dalam pengawasan pengadilan, dan kegiatan usaha tidak sedang dihentikan?

317. Apakah Pokja akan membuktikan legalitas peserta pada tahap pembuktian kualifikasi?

318. Apakah dokumen legal perusahaan yang berubah terakhir wajib konsisten dengan data OSS dan AHU?

319. Apakah akta pendirian/perubahan terakhir perlu diunggah lengkap atau cukup halaman yang relevan?

320. Apakah surat kuasa wajib apabila penandatangan dokumen bukan direktur utama yang namanya tercantum dalam akta?

321. Apakah peserta perorangan tidak diperkenankan karena paket ini untuk badan usaha jasa konstruksi?

322. Apakah perusahaan baru hasil merger/akuisisi dapat menggunakan pengalaman entitas sebelumnya dan bagaimana pembuktiannya?

323. Apakah pengalaman anggota KSO dapat digabung untuk memenuhi persyaratan kualifikasi?

324. Apakah terdapat ketentuan khusus terkait penyedia usaha kecil/non-kecil pada paket ini?

325. Apakah peserta usaha kecil diperbolehkan mengikuti paket dengan pagu ini atau paket ini untuk kualifikasi usaha tertentu saja?

326. Apakah Pokja dapat menegaskan dokumen kualifikasi apa saja yang diisi langsung di SPSE dan apa saja yang perlu lampiran tambahan?

327. Apakah referensi bank atau dukungan keuangan bank dipersyaratkan?

328. Apakah laporan keuangan audit atau SPT tahunan diminta pada tahap tender ini?

329. Apakah pengalaman pekerjaan konstruksi gedung bertingkat menjadi faktor relevan dalam pembuktian kualifikasi?

330. Apakah kontrak pengalaman yang sedang berjalan dapat digunakan sebagai pengalaman sejenis?

331. Apakah pengalaman sebagai subkontraktor dapat dihitung sebagai pengalaman sejenis?

332. Apakah pengalaman KSO pada proyek terdahulu dapat diklaim penuh atau proporsional sesuai porsi KSO?

333. Apakah peserta perlu mengisi daftar pekerjaan sedang berjalan pada saat kualifikasi? 334. Apakah peserta yang terlambat menyampaikan klarifikasi pembuktian kualifikasi akan digugurkan? 335. Apakah pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara daring/unggah dokumen tambahan? 336. Apakah Pokja dapat meminta dokumen asli saat pembuktian kualifikasi? 337. Apakah ketidaksesuaian data antara SPSE dan dokumen pembuktian dapat menyebabkan gugur atau sanksi? 338. Apakah peserta harus memastikan nama perusahaan pada semua dokumen konsisten, termasuk singkatan dan tanda baca? 339. Apakah perubahan direksi yang belum sinkron di semua dokumen eksternal dapat diklarifikasi atau langsung gugur? 340. Apakah pengalaman proyek BLU/PTKIN lain dapat dianggap pengalaman relevan? 341. Apakah peserta perlu menyiapkan daftar pekerjaan 10 tahun terakhir atau sesuai yang diminta dalam LDK? 342. Apakah sertifikat badan usaha yang masa berlakunya sedang transisi ke sistem baru masih dapat diterima? 343. Apakah Pokja dapat menegaskan kembali persyaratan kemampuan keuangan/neraca bila ada dalam LDK namun tidak eksplisit di ringkasan paket? 344. Apakah badan usaha asing tidak diperkenankan karena tidak dipersyaratkan dalam paket ini? 345. Apakah bukti domisili atau alamat korespondensi perusahaan masih diperlukan terpisah selain NIB? 346. Apakah dokumen KSO wajib sudah ditandatangani seluruh anggota pada saat penawaran? 347. Apakah perubahan komposisi KSO setelah pemasukan penawaran diperbolehkan? 348. Apakah salah satu anggota KSO boleh sedang masuk daftar hitam sementara leadfirm tidak? 349. Apakah peserta wajib menyatakan seluruh data kualifikasi benar dan bersedia dikenai sanksi bila palsu? 350. Apakah hasil evaluasi kualifikasi dan pembuktiannya akan merujuk penuh pada Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dalam dokumen?		
Apakah evaluasi Pokja akan lebih menitikberatkan pada pemenuhan spesifikasi kinerja (kapasitas, kecepatan, safety device) atau pada merek yang tercantum? Pompa (Poin 10 & 11): Spesifikasi mencantumkan Debit (LPM), Head (meter /Bar), dan Power (KW). Jika kami menawarkan pompa merek lain yang memenuhi atau melebihi ketiga parameter kinerja tersebut, apakah akan diterima meskipun tidak ada dalam daftar merek (Ebara, Grundfos, Wilo)?	17 April 2026 08:40	CV. Karya Sakti
351. Apakah dalam paket dengan pagu di atas Rp25 miliar terdapat bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan?	17 April 2026 08:40	CV. BANGSA GUNA ABADI

352. Apakah daftar bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan sudah ditetapkan oleh PPK dalam dokumen persiapan pengadaan dan dicantumkan dalam dokumen tender?

353. Apakah sebagian pekerjaan utama boleh disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis paling banyak 2 pekerjaan?

354. Apakah sebagian pekerjaan non-utama boleh disubkontrakkan kepada usaha kecil paling banyak 2 pekerjaan?

355. Apakah peserta wajib mengisi Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan bila memang dipersyaratkan?

356. Apakah pekerjaan yang disubkontrakkan harus sesuai dengan subklasifikasi SBU untuk pekerjaan spesialis?

357. Apakah subkontraktor harus sudah ditentukan namanya sejak tahap tender atau cukup jenis pekerjaannya dulu?

358. Apakah bila nama subkontraktor sudah dicantumkan, perlu dilampiri surat dukungan/komitmen dari subkontraktor?

359. Apakah penyedia utama tetap bertanggung jawab penuh atas mutu, waktu, dan hasil bagian pekerjaan yang disubkontrakkan?

360. Apakah subkontraktor dilarang mengalihkan lagi pekerjaan yang diterimanya?

361. Apakah penyedia usaha kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain?

362. Apakah penyedia non-kecil yang melakukan subkontrak hanya boleh melaksanakan sesuai daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dalam Lampiran A SSKK?

363. Apakah pekerjaan lift termasuk pekerjaan yang dapat/wajib disubkontrakkan kepada penyedia spesialis?

364. Apakah pekerjaan fire alarm, access control, STP, atau sistem tertentu dapat dikategorikan sebagai pekerjaan spesialis?

365. Apakah pekerjaan aluminium composite panel, fire door, dan curtain wall boleh disubkontrakkan ke spesialis bila dipersyaratkan?

366. Apakah peserta KSO masih boleh melakukan subkontrak kepada pihak lain di luar anggota KSO?

367. Apakah perbedaan antara pembagian porsi kerja KSO dan subkontrak perlu dinyatakan jelas dalam penawaran?

368. Apakah Pokja akan menilai kesesuaian jumlah dan jenis pekerjaan subkontrak terhadap SSKK?

369. Apakah bila dokumen tender tidak mewajibkan subkontrak, peserta tetap boleh menawarkan subkontrak untuk pekerjaan tertentu?

370. Apakah peserta harus menghindari penyerahan pekerjaan utama secara berlebihan yang dapat dianggap tidak sesuai ketentuan?

371. Apakah Pokja dapat menjelaskan batas pekerjaan utama dan non-utama untuk paket ini?

372. Apakah pekerjaan fabrikasi tertentu oleh vendor pabrikan dianggap subkontrak?

373. Apakah penyedia harus tetap melakukan koordinasi mutu dan keselamatan terhadap seluruh subkontraktor?

374. Apakah personel inti dari subkontraktor dapat diperhitungkan dalam metode pelaksanaan walau tidak menjadi personel manajerial utama?

375. Apakah peserta perlu melampirkan perjanjian awal/MoU dengan subkontraktor spesialis pada saat tender?

376. Apakah subkontrak ke usaha kecil menjadi aspek yang akan diperiksa pada saat evaluasi teknis saja atau juga saat kontrak?

377. Apakah volume/nilai bagian pekerjaan yang disubkontrakkan perlu dicantumkan dalam penawaran?

378. Apakah penyedia tetap harus meminta persetujuan PPK atas subkontraktor pada saat pelaksanaan nanti?

379. Apakah perubahan subkontraktor setelah kontrak dimungkinkan dengan persetujuan PPK?

380. Apakah pengadaan material dari supplier biasa tidak dianggap subkontrak pekerjaan?

381. Apakah pekerjaan pengujian laboratorium pihak ketiga termasuk jasa pendukung yang perlu dinyatakan sebagai subkontrak?

382. Apakah ketentuan subkontrak pada rancangan kontrak akan berlaku penuh meski belum terisi nama subkontraktornya saat tender?

383. Apakah Pokja dapat menegaskan pekerjaan spesialis apa yang paling dianjurkan untuk disubkontrakkan dalam paket ini?

384. Apakah subkontraktor perlu memiliki izin usaha dan sertifikasi sesuai bidang kerjanya?

385. Apakah penyedia wajib menyampaikan bukti identitas subkontraktor pada tahap tender bila dipersyaratkan?

386. Apakah daftar subkontrak yang disampaikan tanpa menyebut jenis pekerjaan secara spesifik akan dianggap tidak memenuhi?

387. Apakah peserta boleh menggunakan istilah vendor/supplier untuk menutupi subkontrak pekerjaan agar tidak dievaluasi?

388. Apakah pekerjaan erection lift oleh agen resmi pabrikan perlu diposisikan sebagai subkontrak spesialis?

389. Apakah pekerjaan access control, CCTV, dan sistem elektronika gedung dapat dilaksanakan pihak spesialis yang didukung pabrikan?

390. Apakah kontrak back-to-back dengan vendor material saja cukup untuk memenuhi kewajiban subkontrak?

391. Apakah subkontraktor lokal/usaha kecil harus dilibatkan pada item-item tertentu bila dipersyaratkan?

392. Apakah nilai pekerjaan subkontrak diperhitungkan dalam cashflow dan schedule penawaran?

393. Apakah peserta perlu menyiapkan pengawasan khusus terhadap mutu pekerjaan subkontraktor?

394. Apakah seluruh risiko koordinasi antar subkontraktor menjadi tanggung jawab penyedia utama?

395. Apakah Pokja akan memberikan klarifikasi tambahan bila dokumen subkontrak yang dipersyaratkan belum jelas formatnya?

396. Apakah perubahan komposisi subkontrak dapat mempengaruhi evaluasi kewajaran harga dan metode kerja?

397. Apakah penyedia utama wajib memastikan subkontraktor mematuhi RKK /SMKK proyek?

398. Apakah pekerjaan yang dijual sebagai paket turn-key oleh vendor tertentu tetap harus memenuhi spesifikasi minimal dokumen tender? 399. Apakah daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan nantinya menjadi bagian kontrak yang mengikat? 400. Apakah peserta yang tidak memenuhi kewajiban subkontrak sesuai dokumen tender dapat dinyatakan gugur teknis?		
401. Apakah Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) wajib diunggah sebagai bagian dokumen penawaran teknis? 402. Apakah RKK minimal terdiri atas Elemen SMKK dan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi? 403. Apakah Pokja dapat menjelaskan format RKK yang harus diikuti apakah sama dengan format pada Bab VI Dokumen Pemilihan? 404. Apakah RKK harus memuat kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi? 405. Apakah RKK harus memuat perencanaan keselamatan konstruksi untuk tiap tahapan pekerjaan utama? 406. Apakah analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) wajib untuk metode kerja yang diusulkan? 407. Apakah setiap tahapan pekerjaan utama yang berpotensi bahaya tinggi wajib dilengkapi JSA? 408. Apakah pekerjaan di ketinggian wajib direncanakan menggunakan perancah, platform, papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, dan APD sesuai kebutuhan? 409. Apakah pekerjaan galian dengan kedalaman tertentu wajib menggunakan turap dan tangga akses? 410. Apakah metode kerja harus menunjukkan pengendalian risiko terhadap pekerja, alat, material, dan kegagalan konstruksi? 411. Apakah biaya penerapan SMKK sudah termasuk dalam harga kontrak dan tidak dibayar terpisah? 412. Apakah Ahli K3/Ahli Keselamatan Konstruksi wajib menjadi bagian personel manajerial yang dievaluasi? 413. Apakah sertifikat Ahli K3 yang diterima harus mengacu pada SKKNI dan ketentuan peraturan perundang-undangan? 414. Apakah RKK harus memuat identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko untuk pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP? 415. Apakah peserta perlu melampirkan matriks HIRADC/JSA rinci pada tahap tender atau cukup ringkasan sesuai format RKK? 416. Apakah RKK harus mencakup pengendalian keselamatan publik di lingkungan kampus yang tetap beroperasi? 417. Apakah RKK harus mencakup pengendalian lalu lintas alat dan kendaraan proyek di dalam area kampus? 418. Apakah harus ada rencana tanggap darurat, evakuasi, dan penanganan kebakaran di area proyek? 419. Apakah harus ada rencana penyediaan APD minimum untuk seluruh pekerja dan tamu proyek?	17 April 2026 08:41	CV. BANGSA GUNA ABADI

420. Apakah peserta perlu memasukkan rencana toolbox meeting, safety induction, dan safety patrol dalam RKK?

421. Apakah RKK harus mengatur pengelolaan limbah, debu, kebisingan, dan dampak lingkungan kerja?

422. Apakah RKK harus memuat pengendalian terhadap pekerjaan panas seperti pengelasan dan pemotongan?

423. Apakah RKK harus memuat pengendalian terhadap lifting operation tower crane dan passenger hoist?

424. Apakah peserta perlu menyampaikan rencana inspeksi scaffolding, alat angkat, dan APAR proyek?

425. Apakah RKK harus memasukkan pengendalian khusus untuk pekerjaan listrik sementara di lapangan?

426. Apakah penilaian RKK menggunakan sistem memenuhi/tidak memenuhi?

427. Apakah RKK yang bersifat sangat umum dan tidak mencerminkan paket ini berpotensi dinyatakan tidak memenuhi?

428. Apakah Pokja dapat menjelaskan kedalaman substansi RKK yang diharapkan agar lulus evaluasi?

429. Apakah RKK harus menyinggung koordinasi keselamatan dengan subkontraktor dan vendor?

430. Apakah Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi harus ditandatangani pimpinan perusahaan?

431. Apakah RKK harus memuat prosedur pelaporan kecelakaan kerja dan near miss?

432. Apakah perlu dicantumkan target nihil kecelakaan dan indikator kinerja keselamatan?

433. Apakah pekerjaan injection pile memiliki risiko khusus yang harus dimuat dalam RKK?

434. Apakah pekerjaan pengecoran, formwork, pembesian, dan pengangkatan material pada ketinggian harus diuraikan risikonya?

435. Apakah pekerjaan instalasi MVMDP, transformer, genset, dan panel listrik harus dimuat risikonya dalam RKK?

436. Apakah pekerjaan pengelasan baja dan pemasangan baut HTB A325 perlu JSA tersendiri?

437. Apakah pekerjaan pengangkatan dan instalasi lift memerlukan prosedur keselamatan khusus dalam RKK?

438. Apakah peserta perlu melampirkan struktur organisasi keselamatan proyek pada saat tender?

439. Apakah penyedia wajib memastikan seluruh tenaga kerja memahami keselamatan konstruksi sebelum mulai bekerja?

440. Apakah standar keselamatan yang dirujuk dapat menggunakan peraturan nasional dan praktik terbaik yang relevan?

441. Apakah RKK harus mengakomodasi area kerja sempit, cuaca hujan, dan akses terbatas di lokasi?

442. Apakah Pokja dapat mengonfirmasi bahwa kekurangan minor redaksional pada RKK masih dapat diklarifikasi bila substansi utama memenuhi?

443. Apakah metode kerja baru saat pelaksanaan nantinya harus dilengkapi JSA tambahan walaupun belum dicantumkan detail pada tender? 444. Apakah biaya medical check up, P3K, pos kesehatan, dan safety sign harus dianggap termasuk dalam penawaran? 445. Apakah RKK harus memuat inspeksi bahan berbahaya, pengelolaan chemical, dan penyimpanan material mudah terbakar? 446. Apakah peserta perlu memperhitungkan safety net, lifeline, guard rail, dan full body harness sebagai biaya wajib? 447. Apakah harus ada rencana audit internal SMKK selama pelaksanaan proyek? 448. Apakah RKK dan pakta komitmen keselamatan nantinya akan menjadi lampiran kontrak yang mengikat? 449. Apakah peserta yang tidak menyampaikan RKK sesuai format dan substansi minimal akan dinyatakan gugur teknis? 450. Apakah Pokja dapat memberikan penegasan akhir item minimal RKK yang paling krusial untuk paket ini?		
Transformator (Poin 1 Elektrikal): Disebutkan "disesuaikan dengan standard PLN Setempat". Mohon Pokja dapat melampirkan surat rekomendasi teknis atau persyaratan spesifik dari PLN setempat agar tidak terjadi ambiguitas dalam penawaran. Penangkal Petir (Poin 1 Elektronika): Tertulis "Sistem Splitzen tembaga murni". Namun, banyak sistem modern menggunakan non-radioaktif/elektrostatis. Apakah sistem penangkal petir modern tersebut diizinkan selama memenuhi standar SNI yang berlaku dan cakupan proteksi yang setara?	17 April 2026 08:41	CV. Karya Sakti
451. Apakah pondasi yang direncanakan menggunakan tiang pancang/metode injection pile dengan kapasitas 240 ton sebagaimana RKS? 452. Apakah mutu beton pondasi tiang pancang dipersyaratkan K-500 atau fc 41,50 MPa? 453. Apakah ukuran pancang dipersyaratkan 40 x 40 cm? 454. Apakah kedalaman pancang 12 meter dari muka tanah eksisting menjadi acuan minimum? 455. Apakah mutu besi beton ulir minimal BJTS 420 untuk diameter 8 mm? 456. Apakah mutu besi beton polos minimal BJTP 280 untuk diameter 8 mm? 457. Apakah mutu beton untuk kolom, shear wall, balok, dan plat dipersyaratkan fc' 25? 458. Apakah mutu baja struktural dipersyaratkan dengan Fy minimal 250 MPa dan Fu 410 MPa? 459. Apakah baut struktur dipersyaratkan mutu HTB A325? 460. Apakah elektroda las dipersyaratkan mutu E70XX? 461. Apakah angkur dipersyaratkan mutu besi BJ 41? 462. Apakah grouting dipersyaratkan menggunakan non shrink grout? 463. Apakah merek-merek pada spesifikasi struktur bersifat referensi minimum dan peserta boleh menawarkan yang setara?	17 April 2026 08:42	CV. BANGSA GUNA ABADI

464. Apakah peserta wajib melampirkan bukti spesifikasi teknis bahan struktur utama pada saat diminta klarifikasi?

465. Apakah pelaksanaan struktur beton harus mengikuti standar SNI/ASTM yang relevan walaupun tidak dirinci satu per satu dalam RKS?

466. Apakah uji material seperti slump test, kuat tekan beton, dan pengujian baja menjadi tanggung jawab penyedia?

467. Apakah biaya trial mix, mock-up, atau pengujian laboratorium material struktur harus termasuk dalam penawaran?

468. Apakah pekerjaan struktur meliputi kolom, balok, plat, shear wall, tangga, dan elemen struktur pendukung lain sesuai gambar?

469. Apakah penyedia wajib menyusun shop drawing struktur sebelum pelaksanaan?

470. Apakah perubahan desain struktur, bila ada, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pihak berwenang sebagaimana KAK?

471. Apakah bekisting, perancah, dan penyangga sementara harus dirancang aman oleh penyedia?

472. Apakah pekerjaan erection baja bila ada harus mengikuti metode dan prosedur pengangkatan yang aman?

473. Apakah pekerjaan las dan baut pada elemen baja harus disertai inspeksi mutu?

474. Apakah perbaikan honeycomb, retak, atau cacat beton kecil menjadi tanggung jawab penyedia tanpa biaya tambahan?

475. Apakah curing beton harus diperhitungkan dalam metode, waktu, dan biaya penawaran?

476. Apakah peserta perlu memperhitungkan pengujian integritas/kedalaman pondasi bila dipersyaratkan lapangan?

477. Apakah pengendalian elevasi, as, dan koordinat bangunan menjadi tanggung jawab penyedia?

478. Apakah penyedia perlu menyediakan surveyor/peralatan ukur sendiri sebagai bagian pelaksanaan?

479. Apakah pekerjaan sipil luar meliputi paving block, kanstin, saluran U-ditch, grill cover, dan marka/rambu halaman?

480. Apakah paving block dipersyaratkan mutu beton K-300 tebal 6 cm warna abu?

481. Apakah kanstin dipersyaratkan ukuran 19x20x40 cm mutu K-300?

482. Apakah saluran U-Ditch dipersyaratkan ukuran 50x50x120 cm beton bertulang K-300?

483. Apakah tutup saluran/grill bak dipersyaratkan heavy duty ukuran 50 cm?

484. Apakah peserta perlu memperhitungkan pekerjaan galian, urug, pemadatan, dan subbase area luar secara lengkap meski tidak semua terurai pada ringkasan spesifikasi?

485. Apakah pekerjaan tangga darurat dan railing black steel termasuk lingkup struktur/arsitektur yang harus dihitung lengkap?

486. Apakah pekerjaan fire stop atau treatment penetrasi struktur akibat utilitas harus dihitung dalam penawaran?

487. Apakah peserta perlu memperhitungkan perlindungan struktur eksisting sekitar bila ada saat mobilisasi alat berat? 488. Apakah pekerjaan struktur harus diselesaikan dengan kualitas yang memungkinkan pekerjaan arsitektur/MEP berjalan tanpa rework besar? 489. Apakah toleransi dimensi struktur mengikuti standar yang berlaku dan persetujuan pengawas? 490. Apakah peserta perlu memperhitungkan pengamanan lubang bukaan, edge slab, dan area terbuka selama pekerjaan struktur? 491. Apakah penyedia wajib melakukan test report atas welding/bolting tertentu jika diminta pengawas? 492. Apakah pekerjaan grouting base plate peralatan/struktur tertentu sudah termasuk dalam penawaran? 493. Apakah seluruh material struktur yang datang ke site wajib memperoleh approval lebih dulu dari pengawas/CMK? 494. Apakah pabrikan beton ready mix dapat dari merek setara sepanjang mutu dan kapasitas pasok memenuhi? 495. Apakah besi beton dan baja dari merek setara diperbolehkan sepanjang memenuhi standar yang dipersyaratkan? 496. Apakah peserta dapat meminta penegasan detail item struktur yang tergolong lumsum dan harga satuan bila ada keraguan di BOQ? 497. Apakah shop drawing, bar bending schedule, dan rebar detail menjadi kewajiban penyedia yang telah termasuk harga? 498. Apakah as built drawing struktur wajib diserahkan dalam bentuk cetak dan file AutoCAD sebagaimana RKS? 499. Apakah seluruh pekerjaan struktur harus siap mendukung instalasi MEP, finishing, dan lift sesuai jadwal proyek? 500. Apakah Pokja dapat menegaskan bahwa seluruh spesifikasi struktur dalam RKS dan gambar merupakan persyaratan minimum yang wajib dipenuhi?		
1. Hierarki Dokumen: Jika terjadi pertentangan atau perbedaan spesifikasi antara Dokumen RKS, Gambar Rencana, dan Bill of Quantity (BOQ), mohon ditegaskan dokumen manakah yang memiliki hierarki tertinggi dan harus dijadikan acuan utama oleh peserta?	17 April 2026 08:42	CV. Karya Sakti
501. Apakah lantai homogeneous tile dipersyaratkan ukuran 60x60 cm type grey unpolish untuk area tertentu? 502. Apakah lantai keramik tertentu dipersyaratkan ukuran 30x30 cm polish? 503. Apakah plint homogeneous tile dipersyaratkan ukuran 10x60 cm? 504. Apakah stepnose tangga dipersyaratkan unpolish dengan grout ukuran 10x60 cm? 505. Apakah dinding bata ringan diperbolehkan merek setara ALC/Hebel/Celcon? 506. Apakah perekat bata ringan, plesteran, dan acian wajib menggunakan mortar /semen instan yang sesuai spesifikasi? 507. Apakah dinding homogeneous tile tipe marble Bianco Perlato unpolish ukuran 30x60 cm dipersyaratkan untuk area tertentu?	17 April 2026 08:43	CV. BANGSA GUNA ABADI

508. Apakah dinding keramik polish 30x30 cm dipersyaratkan untuk area toilet?

509. Apakah panel aluminium composite dipersyaratkan warna putih/custom pada area fasad tertentu?

510. Apakah coating doff untuk area skimcoat/acian diwajibkan pada seluruh permukaan tertentu?

511. Apakah partisi gypsum full partition dipersyaratkan tebal 12 mm dengan insulasi rockwool 1 inci pada ruang tertentu?

512. Apakah rangka metal stud partisi dipersyaratkan zincalume ukuran 76x33 mm?

513. Apakah kaca tempered 12 mm dipersyaratkan untuk partisi/daun pintu tertentu?

514. Apakah plafon gypsum water resistant dipersyaratkan tebal 9 mm pada area yang relevan?

515. Apakah rangka hollow plafon dipersyaratkan zingalum 0,75 mm?

516. Apakah kusen pintu aluminium dipersyaratkan powder coating warna hitam tebal 1,25 mm?

517. Apakah kusen kayu lokal/nyatoh finishing melamik dipersyaratkan pada area tertentu?

518. Apakah fire door dipersyaratkan dengan finishing cat duco?

519. Apakah daun pintu kaca clear tempered frameless dipersyaratkan 12 mm atau 6 mm sesuai lokasi?

520. Apakah pelapis kaca sandblast dipersyaratkan pada kaca interior tertentu?

521. Apakah daun pintu dengan rangka kayu/engineering wood finishing HPL dipersyaratkan untuk ruang tertentu?

522. Apakah aksesoris pintu seperti handle, engsel, cylinder, lock case, door closer, dan patch fitting glass harus sesuai spesifikasi minimal?

523. Apakah casement window/top hung dipersyaratkan pada area curtain wall /jendela tertentu?

524. Apakah floor hinges dipersyaratkan untuk pintu kaca frameless?

525. Apakah cat logam warna silver dipersyaratkan pada railing pagar dan tangga?

526. Apakah cat plafond area data center dipersyaratkan silver/waterproof?

527. Apakah closet duduk, shower spray, wastafel, urinoir, floor drain, paper holder, dan aksesori sanitair harus memenuhi merek setara yang dipersyaratkan?

528. Apakah partition cubicle toilet dipersyaratkan tempered 12 mm?

529. Apakah perlengkapan pantry stainless satu lubang ukuran 60x90 termasuk dalam lingkup?

530. Apakah waterproofing atap dipersyaratkan tipe membran?

531. Apakah waterproofing toilet dipersyaratkan tipe cair?

532. Apakah railing pipa black steel dipersyaratkan SCH40 dengan finishing cat besi warna silver?

533. Apakah material arsitektur merek yang dicantumkan hanya sebagai acuan mutu minimum dan dapat diganti setara?

534. Apakah peserta wajib mengajukan approval material untuk setiap item finishing sebelum pelaksanaan?

535. Apakah mock up finishing tertentu dapat diminta oleh pengawas tanpa biaya tambahan? 536. Apakah seluruh warna, motif, dan ukuran finishing harus mengikuti gambar /interior detail bila ada perbedaan dengan tabel spesifikasi? 537. Apakah area data center memiliki perlakuan khusus pada cat/plafon/finishing yang harus diperhatikan peserta? 538. Apakah semua pintu besi/fire door untuk tangga dan ruang utilitas wajib memenuhi fungsi keselamatan kebakaran? 539. Apakah peserta perlu menghitung seluruh sealant, nat, list, access panel, dan accessory finishing lengkap siap pakai? 540. Apakah pekerjaan fasad exterior termasuk cat weather shield dan ACP sesuai lokasi gambar? 541. Apakah seluruh pekerjaan finishing toilet, pantry, ruang rapat, ruang kerja, dan entertainment harus dihitung lengkap sesuai RKS dan gambar? 542. Apakah produk setara harus memiliki dimensi dan performa minimal yang sama dengan merek acuan? 543. Apakah peserta perlu melampirkan brosur teknis untuk item-item utama finishing saat klarifikasi material nanti? 544. Apakah penyedia harus menjaga agar semua permukaan finishing terlindungi hingga serah terima pekerjaan? 545. Apakah perbaikan cacat finishing selama masa pemeliharaan menjadi tanggung jawab penyedia? 546. Apakah pekerjaan wall covering pada partisi gypsum termasuk dalam lingkup walau detail motif/jenis mengikuti gambar? 547. Apakah peserta perlu menghitung semua bahan bantu seperti adhesive, nat, silicon sealant, chemical treatment, dan aksesori pemasangan? 548. Apakah pintu, jendela, kusen, kaca, dan hardware harus terintegrasi sehingga berfungsi baik saat uji operasi? 549. Apakah seluruh item arsitektur harus diserahkan lengkap dengan garansi pabrikan bila tersedia? 550. Apakah Pokja dapat menegaskan bahwa tabel spesifikasi arsitektur pada RKS adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi seluruh peserta?		
601. Apakah panel TM/MVMDP dipersyaratkan dengan LBS incoming/outgoing 630A SF6, busbar 630A, voltage indicator, heater, earthing switch, dan fuse sesuai spesifikasi? 602. Apakah transformator dipersyaratkan tipe oil immersed kapasitas 315 KVA dengan tegangan primer 20 kV dan sekunder 400 V? 603. Apakah lilitan primer dan sekunder transformator dipersyaratkan berbahan tembaga? 604. Apakah vector transformator dipersyaratkan Dyn5 atau disesuaikan standar PLN setempat? 605. Apakah panel utama tegangan rendah dipersyaratkan tipe floor standing dengan sistem 380/400V 3 ph 50 Hz 4 wire?	17 April 2026 08:44	CV. BANGSA GUNA ABADI

606. Apakah panel utama harus menggunakan ATS dan memenuhi IEC 61439 serta PUIL 2020?

607. Apakah kelengkapan panel utama harus mencakup power meter, CT, motorized breaker, shunt trip, UVT/OVT, release, terminal shield, dan perlengkapan lain?

608. Apakah AHF dipersyaratkan efisiensi 99% dan fungsi memperbaiki unbalancing, harmonics, dan power factor?

609. Apakah panel daya dipersyaratkan tipe wall mounted 380/415V 3 ph 50 Hz dengan MCCB adjustable?

610. Apakah IP-panel ruangan dipersyaratkan 220240V 1 ph 50 Hz dengan short circuit capacity 6 kA dan index protection IP3X?

611. Apakah arrester dipersyaratkan kapasitas 100 kA, 40 kA, dan 10 kA?

612. Apakah kabel tegangan rendah dipersyaratkan tipe NYFGbY/NYY dengan inti tembaga?

613. Apakah kabel instalasi dipersyaratkan tipe NYM flame retardant?

614. Apakah cable FRC dipersyaratkan mineral insulated copper cladded cable /double insulated dengan ketahanan api sesuai IEC 60331 dan IEC 60332?

615. Apakah pipa konduit dipersyaratkan material PVC high impact tebal 1,92,5 mm diameter 2032 mm?

616. Apakah cable tray dan cable ladder dipersyaratkan steel sheet hot dipped steel coating tebal 2,0 mm?

617. Apakah multi transit cable dan fire stop dipersyaratkan fire rating 2 jam?

618. Apakah diesel generating set silent dipersyaratkan standby power 300 KVA dengan output 380400 volt?

619. Apakah akses kontrol dengan system intelligence meliputi absensi, access card ruang kerja, lift access, dan visitor management system?

620. Apakah kabel kontrol twisted shielded dipersyaratkan memenuhi fire safety IEC 60332-1 serta standar TIA/EIA yang disebutkan?

621. Apakah kabel data kategori 6 dan material LSZH termasuk dalam lingkup sistem elektronika/data?

622. Apakah kabel daya tidak diperbolehkan menggunakan terminal biasa dan harus menggunakan crimp/compression ring sesuai RKS?

623. Apakah pembengkokan konduit minimal 15 kali diameter konduit?

624. Apakah semua sambungan kabel harus menggunakan junction box atau kotak terminal yang disetujui?

625. Apakah semua hubungan kabel pada terminal busbar panel harus menggunakan sepatu kabel?

626. Apakah konduit di bawah lantai harus memiliki penutup minimal 50 mm?

627. Apakah jalur konduit harus vertikal, horizontal, atau sejajar garis struktur sebagaimana RKS?

628. Apakah penyambungan konduit nonmetallic tertentu tidak diperbolehkan sesuai RKS?

629. Apakah peserta perlu memperhitungkan seluruh aksesoris panel, terminasi, lug, gland, marker, dan labeling dalam penawaran?

630. Apakah panel-panel harus dirakit oleh panel maker yang memenuhi spesifikasi dokumen?

631. Apakah seluruh sistem elektrikal dan elektronika harus diuji, di-commissioning, dan diserahterimakan dalam kondisi berfungsi baik?

632. Apakah peserta perlu menghitung koordinasi dengan PLN untuk pekerjaan yang berhubungan dengan jaringan/sambungan eksisting?

633. Apakah perlu dihitung proteksi petir/grounding system bila tercantum di gambar/BOQ?

634. Apakah peserta perlu menghitung testing insulation resistance, continuity, grounding, dan fungsi panel secara lengkap?

635. Apakah sistem data, access control, dan elektronika harus terintegrasi dengan kebutuhan gedung PUSTIPANDA sebagai pusat TI?

636. Apakah seluruh material elektrikal dapat menggunakan merek setara sepanjang memenuhi spesifikasi minimal?

637. Apakah penggantian merek peralatan elektrikal setelah kontrak memerlukan approval tertulis?

638. Apakah peserta wajib menyiapkan shop drawing dan as built drawing seluruh jalur panel, kabel, tray, ladder, dan titik perangkat?

639. Apakah manual operation & maintenance serta training operator untuk sistem elektrikal/elektronika menjadi bagian lingkup pekerjaan?

640. Apakah kapasitas genset 300 KVA harus dihitung terintegrasi dengan total daya gedung sebagaimana spesifikasi?

641. Apakah AHF menjadi bagian wajib penawaran dan tidak boleh dihilangkan?

642. Apakah peserta perlu mempertimbangkan heat load dan kebutuhan listrik khusus area data center dalam koordinasi desain pelaksanaan?

643. Apakah sistem access control lift berarti integrasi dengan lift passenger yang juga termasuk lingkup kerja?

644. Apakah peserta harus menghitung fire stopping pada setiap penetrasi kabel /tray melalui dinding/lantai?

645. Apakah seluruh label panel, circuit directory, dan identifikasi kabel harus diserahkan lengkap saat commissioning?

646. Apakah kamera CCTV terkait lift dan area tertentu termasuk dalam pekerjaan elektronika yang harus ditawarkan?

647. Apakah Pokja dapat menegaskan dokumen teknis/brosur apa yang perlu dipersiapkan peserta untuk peralatan elektrikal utama saat klarifikasi?

648. Apakah spesifikasi teknis elektrikal pada RKS lebih tinggi hierarkinya dibanding penjelasan singkat di BOQ bila terjadi perbedaan?

649. Apakah seluruh pekerjaan elektrikal harus memenuhi PUIL 2020, IEC relevan, dan standar keselamatan nasional yang berlaku?

650. Apakah Pokja dapat menegaskan bahwa sistem elektrikal, elektronika, data, dan akses kontrol harus ditawarkan lengkap terpadu sampai siap operasi?

N. Pengujian, commissioning, serah terima, as built drawing, dan garansi

651. Apakah penyedia wajib melaksanakan pengujian hasil pekerjaan secara keseluruhan sebelum penyerahan?

652. Apakah seluruh bahan/produk yang dipasang harus diuji agar memenuhi fungsi sesuai kontrak sebelum dapat diserahkan?

653. Apakah as built drawing wajib dibuat apabila terdapat perbedaan antara gambar perencanaan dan pelaksanaan yang telah disetujui?

654. Apakah setelah seluruh pekerjaan selesai, penyedia wajib membuat gambar as built drawing seluruh pekerjaan termasuk perubahan lapangan?

655. Apakah as built drawing wajib dibuat dengan software AutoCAD dan dicetak rangkap 3 serta diserahkan file-nya?

656. Apakah penyerahan kunci asli dan minimal 1 set kunci duplikat merupakan bagian kewajiban penyedia?

657. Apakah surat garansi/jaminan berbagai material dan peralatan wajib diserahkan saat serah terima?

658. Apakah dokumen resmi seperti manual operasi, pemeliharaan bangunan, dan peralatan termasuk keluaran yang wajib diserahkan?

659. Apakah training operator untuk peralatan tertentu merupakan bagian lingkup pekerjaan sebagaimana KAK?

660. Apakah pada tahap pemeliharaan, penyedia wajib memperbaiki pekerjaan sesuai defect list?

661. Apakah masa pemeliharaan selama 365 hari kalender sesuai rancangan kontrak?

662. Apakah penyerahan pertama pekerjaan (PHO) dan penyerahan akhir pekerjaan (FHO) mengikuti tata cara kontrak dan berita acara?

663. Apakah peserta harus memperhitungkan biaya testing and commissioning untuk lift, pompa, STP, panel, genset, hydrant, AC, dan sistem elektronika?

664. Apakah pengujian laboratorium material seperti beton, baja, waterproofing, atau lainnya menjadi tanggung jawab penyedia?

665. Apakah seluruh test report, sertifikat hasil uji, dan dokumen commissioning harus diserahkan sebagai bagian dokumen serah terima?

666. Apakah peserta perlu menyusun checklist commissioning per sistem dalam metode pelaksanaan?

667. Apakah kegagalan salah satu sistem pada saat testing dapat menunda PHO sampai sistem berfungsi baik?

668. Apakah penyedia wajib memperhitungkan seluruh consumable dan alat bantu yang dibutuhkan untuk commissioning?

669. Apakah seluruh manual O&M harus dalam Bahasa Indonesia atau bilingual agar mudah digunakan pengguna gedung?

670. Apakah garansi pabrikan untuk peralatan utama minimal mengikuti ketentuan umum pabrikan atau ada syarat khusus dalam kontrak?

671. Apakah penyedia harus menyiapkan personel untuk mendampingi masa operasional awal setelah penyerahan?

672. Apakah BAST peralatan, daftar aset, dan serial number peralatan utama harus diserahkan saat handover?

673. Apakah seluruh approval material, shop drawing, as built drawing, dan dokumen uji menjadi satu paket close-out document?

674. Apakah peserta perlu memperhitungkan biaya re-testing bila hasil uji awal tidak memenuhi?

675. Apakah semua item pekerjaan harus dalam kondisi bersih, siap pakai, dan bebas cacat saat PHO?

676. Apakah housekeeping akhir, pembersihan mendetail, dan removal temporary facilities menjadi kewajiban penyedia sebelum serah terima?

677. Apakah dokumen defect list akan menjadi dasar perbaikan pada masa pemeliharaan?

678. Apakah terdapat jaminan pemeliharaan terpisah yang harus diserahkan setelah PHO?

679. Apakah Pokja/PPK akan memerlukan dokumentasi foto progres dan foto akhir sebagai bagian laporan?

680. Apakah laporan progres berkala, perubahan desain/spesifikasi bila ada, dan laporan akhir wajib diserahkan sesuai KAK?

681. Apakah penyedia wajib menyerahkan pedoman pemakaian dan pemeliharaan bangunan serta peralatan?

682. Apakah serah terima peralatan lift, genset, STP, dan panel perlu disertai sertifikat dari vendor/agen resmi?

683. Apakah testing sistem elektrikal mencakup load test tertentu untuk genset /panel/transformer bila relevan?

684. Apakah testing hydrant mencakup uji tekanan, flow, dan fungsi box/pillar /siamese connection?

685. Apakah testing plumbing mencakup hydrotest, flushing, dan pemeriksaan kebocoran?

686. Apakah testing AC mencakup running test, drain test, vibration/noise bila relevan, dan pengaturan thermostat?

687. Apakah testing access control/CCTV/data mencakup integrasi antar perangkat dan fungsi software?

688. Apakah dokumen close-out perlu disusun dalam hardcopy dan softcopy?

689. Apakah format hardcopy/softcopy close-out documents akan ditentukan pengawas/PPK saat pelaksanaan?

690. Apakah seluruh izin/sertifikasi dari instansi terkait yang relevan wajib telah selesai sebelum FHO?

691. Apakah keterlambatan penyerahan dokumen as built drawing dan manual dapat dianggap pekerjaan belum selesai penuh?

692. Apakah peserta harus menganggarkan pembaruan gambar dan dokumen selama pelaksanaan untuk memudahkan penyusunan as built?

693. Apakah pekerjaan minor perapihan/penyempurnaan finishing yang muncul saat masa pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab penyedia?

694. Apakah training operator perlu dituangkan dalam berita acara tersendiri?

695. Apakah penyedia perlu menyiapkan daftar spare part awal atau consumable awal untuk peralatan tertentu?

696. Apakah seluruh garansi harus masih berlaku efektif sejak tanggal PHO/FHO sesuai jenis peralatan?

697. Apakah Pokja dapat menegaskan daftar minimum dokumen serah terima akhir agar dapat diperhitungkan peserta sejak tahap tender?

698. Apakah seluruh biaya close-out documentation, commissioning, training, garansi, dan pemeliharaan telah menjadi bagian dari harga penawaran?

699. Apakah berita acara penyerahan kedua/terakhir pekerjaan kepada PPK termasuk keluaran yang harus diproses penyedia?

700. Apakah peserta yang tidak memperhitungkan pekerjaan pengujian dan close-out document secara lengkap akan menanggung seluruh risikonya sendiri?

701. Apakah rancangan kontrak pada dokumen tender akan menjadi dasar final kontrak setelah penetapan pemenang? 702. Apakah kelengkapan dokumen kontrak meliputi adendum kontrak, surat perjanjian, surat penawaran, DKH/DKH, SSKK, SSKK, spesifikasi teknis, gambar, jaminan, jadwal pelaksanaan, dan berita acara terkait? 703. Apakah urutan hierarki dokumen kontrak mengikuti yang tercantum dalam Pasal 4 rancangan kontrak? 704. Apakah bila terjadi pertentangan antara spesifikasi teknis/gambar dengan DQH, yang berlaku mengikuti urutan hierarki kontrak? 705. Apakah masa kontrak dihitung sejak penandatanganan kontrak sampai penyerahan akhir pekerjaan? 706. Apakah masa pelaksanaan dihitung sejak SPMK sampai PHO selama 180 hari kalender? 707. Apakah masa pemeliharaan dihitung sejak PHO sampai FHO selama 365 hari kalender? 708. Apakah penyedia bertanggung jawab atas kualitas, ketepatan jumlah /volume, ketepatan waktu, dan ketepatan tempat penyerahan? 709. Apakah adendum kontrak dimungkinkan bila terjadi perubahan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? 710. Apakah perubahan desain, struktur, atau spesifikasi teknis selama pelaksanaan harus mendapat persetujuan pihak berwenang terlebih dahulu? 711. Apakah peserta perlu memahami sejak tender mengenai risiko kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada perubahan volume/lingkup? 712. Apakah harga kontrak sudah termasuk PPN dan dibiayai dari DIPA BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? 713. Apakah pembayaran akan dilakukan ke rekening penyedia sebagaimana nanti tercantum dalam kontrak? 714. Apakah penyedia wajib meneliti secara patut seluruh isi kontrak dan dianggap memahami penuh ketentuannya sejak menandatangani kontrak? 715. Apakah terdapat ketentuan mengenai uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan dalam rancangan kontrak? 716. Apakah besaran jaminan pelaksanaan mengikuti ketentuan umum pengadaan untuk pemenang tender? 717. Apakah jaminan pelaksanaan wajib diserahkan sebelum penandatanganan kontrak atau sesuai SPPBJ? 718. Apakah keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenai denda sesuai kontrak? 719. Apakah keadaan kahar dan tata cara klaimnya mengikuti ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak? 720. Apakah pemutusan kontrak dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu sesuai SUK/SSKK? 721. Apakah pekerjaan tambah/kurang pada bagian harga satuan dimungkinkan sepanjang sesuai ketentuan kontrak? 722. Apakah pada bagian lumsum, peserta menanggung risiko kuantitas untuk keluaran yang sudah didefinisikan?	17 April 2026 08:44	CV. BANGSA GUNA ABADI

723. Apakah peserta perlu meminta penjelasan item yang masih kabur sebelum penawaran karena setelah kontrak risiko interpretasi dapat menjadi tanggung jawab penyedia?

724. Apakah terdapat daftar harga satuan timpang yang akan menjadi lampiran kontrak?

725. Apakah personel manajerial dan peralatan utama yang diajukan pada tender akan menjadi Lampiran A kontrak?

726. Apakah RKK akan menjadi Lampiran B kontrak yang mengikat?

727. Apakah kontrak mewajibkan kerahasiaan tertentu bagi personel manajerial bila diminta pejabat penandatangan kontrak?

728. Apakah penyedia dapat menggunakan dokumen dan piranti lunak proyek setelah proyek selesai atau ada pembatasan tertentu dalam SSKK?

729. Apakah seluruh subkontrak yang diajukan nantinya harus dituangkan dalam Lampiran A SSKK?

730. Apakah kontrak mengatur hak PPK untuk memerintahkan percepatan, penghentian sementara, atau instruksi lain yang relevan?

731. Apakah perselisihan kontrak akan diselesaikan sesuai mekanisme dalam SUK/SSKK?

732. Apakah peserta perlu memahami sejak awal bahwa seluruh BA aanwijzing yang mengubah substansi dapat mempengaruhi isi kontrak final?

733. Apakah perubahan spesifikasi merek ke setara setelah kontrak memerlukan persetujuan tertulis?

734. Apakah pembayaran termin memerlukan persetujuan progres oleh konsultan manajemen konstruksi/pengawas teknis/PPK?

735. Apakah kontrak memungkinkan pembayaran uang muka untuk pembelian material atau mobilisasi alat tertentu?

736. Apakah penyedia berkewajiban menyediakan jaminan-jaminan lain sesuai tahapan pembayaran dan masa pemeliharaan?

737. Apakah keterlambatan penyerahan dokumen close-out dapat mempengaruhi pencairan pembayaran akhir?

738. Apakah seluruh kewajiban pajak dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia sesuai hukum yang berlaku?

739. Apakah asuransi pekerjaan, asuransi tenaga kerja, atau asuransi pihak ketiga diatur lebih lanjut dalam kontrak?

740. Apakah peserta perlu memperhitungkan seluruh biaya kontraktual yang tidak dibayar terpisah seperti rapat, pelaporan, dan koordinasi?

741. Apakah pekerjaan dianggap selesai hanya bila fisik selesai atau juga setelah dokumen, testing, dan handover lengkap?

742. Apakah peserta boleh mengajukan pertanyaan mengenai klausul kontrak yang dianggap ambigu pada tahap aanwijzing ini?

743. Apakah ketentuan kontrak yang merujuk Perpres 46 Tahun 2025 menjadi dasar terbaru yang harus dipedomani peserta?

744. Apakah dokumen kontrak final nantinya akan memasukkan hasil negosiasi /klarifikasi pemenang bila ada?

745. Apakah peserta perlu mencermati seluruh klausul pemutusan kontrak dan wanprestasi sebelum menyampaikan penawaran?

746. Apakah kontrak mengatur bahwa pekerjaan harus dilaksanakan sesuai standar-standar terkait sebagaimana KAK? 747. Apakah penandatangan kontrak adalah PPK Gedung Pustipanda berdasarkan SK Rektor Tahun 2026 sebagaimana draft kontrak? 748. Apakah peserta dapat meminta penegasan tentang klausul yang berpotensi multi tafsir antara rancangan kontrak dan RKS pada tahap penjelasan ini? 749. Apakah seluruh risiko yang tidak ditanyakan pada tahap aanwijzing namun sebenarnya dapat diketahui dari dokumen menjadi tanggung jawab peserta? 750. Apakah Pokja dapat menegaskan bahwa peserta wajib memedomani keseluruhan rancangan kontrak saat menyusun penawaran?		
751. Apakah penyedia wajib membangun direksi keet lengkap dengan fasilitas dasar sebagaimana RKS? 752. Apakah direksi keet harus dilengkapi meja rapat, kursi, white board, ATK, meja kerja, rak file, listrik kerja, AC, dan toilet? 753. Apakah bila direksi keet dibuat dua lantai maka Konsultan Manajemen Konstruksi berada di lantai dua? 754. Apakah bahan direksi keet harus mendapat persetujuan Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pengawas Teknis? 755. Apakah penyedia wajib membuat gudang dan los kerja yang tidak mengganggu pekerjaan konstruksi? 756. Apakah gudang dan los kerja harus melindungi barang dari panas, hujan, dan kerusakan lainnya? 757. Apakah papan nama proyek wajib dipasang di posisi depan lahan yang mudah terlihat? 758. Apakah bahan dan bentuk papan nama proyek harus sesuai peraturan yang berlaku dan mendapat persetujuan pengawas? 759. Apakah pagar proyek wajib dipasang mengelilingi lokasi pembangunan di sisi jalan dengan ketinggian sekitar 2 meter? 760. Apakah material pagar proyek harus homogen, bersih, dan cukup kuat mendukung beban samping dan atas? 761. Apakah penyedia wajib menyediakan listrik kerja dan air kerja sementara selama proyek berlangsung? 762. Apakah semua fasilitas sementara proyek harus dibongkar dan site dipulihkan setelah pekerjaan selesai? 763. Apakah peserta perlu menghitung biaya keamanan proyek 24 jam atau sesuai kebutuhan lokasi kampus? 764. Apakah house keeping dan kebersihan area proyek setiap hari menjadi kewajiban penyedia? 765. Apakah penyedia perlu menyiapkan area stockyard material dengan perlindungan yang memadai? 766. Apakah akses masuk/keluar material harus dikoordinasikan dengan pengelola kampus? 767. Apakah terdapat jam operasional tertentu untuk pekerjaan yang menimbulkan kebisingan tinggi di lingkungan kampus?	17 April 2026 08:45	CV. BANGSA GUNA ABADI

768. Apakah peserta perlu memperhitungkan lampu penerangan kerja sementara dan penerangan area proyek malam hari?

769. Apakah sistem drainase sementara selama konstruksi menjadi tanggung jawab penyedia?

770. Apakah penyedia wajib menjaga agar lumpur/debu dari proyek tidak mengotori jalan kampus dan lingkungan sekitar?

771. Apakah perlu disediakan fasilitas parkir alat dan kendaraan proyek tersendiri di dalam site?

772. Apakah peserta perlu menghitung toilet pekerja, tempat sampah, dan sarana higiene pekerja dalam biaya umum?

773. Apakah penyedia wajib menyediakan APAR, papan keselamatan, rambu proyek, dan emergency assembly point di site?

774. Apakah pengaturan penyimpanan material mudah terbakar/kimia harus mengikuti prosedur keselamatan khusus?

775. Apakah peserta perlu menghitung pagar pengaman tambahan, penutup jaring debu, atau pelindung area pejalan kaki?

776. Apakah mobilisasi dan demobilisasi alat besar harus menyesuaikan kondisi akses kampus dan jam yang diizinkan?

777. Apakah perlu dibuat jalur pejalan kaki sementara yang aman bila proyek berdampingan dengan area publik kampus?

778. Apakah peserta perlu menghitung sistem kontrol tamu/proyek karena ada access control dan area sensitif?

779. Apakah penyedia bertanggung jawab atas keamanan material yang tersimpan di gudang dan area kerja?

780. Apakah pengelolaan logistik material harus memperhatikan keterbatasan luas lahan 550 m2?

781. Apakah metode site management dan layout proyek perlu disampaikan dalam dokumen teknis?

782. Apakah peserta perlu memperhitungkan crane radius, hoist path, dan area bongkar muat dalam site layout?

783. Apakah fasilitas kantor lapangan untuk pengawas/PPK tertentu perlu disediakan terpisah dari kantor kontraktor?

784. Apakah peserta harus menyediakan sample board/rak contoh material di direksi keet sebagaimana RKS?

785. Apakah bahan bangunan untuk fasilitas sementara boleh kualitas sederhana sepanjang aman dan fungsional?

786. Apakah seluruh biaya perawatan fasilitas sementara selama 180 hari menjadi tanggung jawab penyedia?

787. Apakah penyedia perlu menyiapkan koneksi internet/komunikasi tertentu untuk koordinasi proyek karena karakter gedung PUSTIPANDA?

788. Apakah area gudang dan los kerja harus berada pada lokasi yang disetujui pengawas dan tidak mengganggu jalur evakuasi?

789. Apakah pagar proyek harus cukup rapat untuk melindungi kegiatan kerja dari lingkungan luar?

790. Apakah peserta perlu menghitung perlindungan terhadap pohon/landscape /asset kampus sekitar lokasi?

791. Apakah penyedia wajib menata area kerja agar tetap rapi dan aman untuk audit/pemeriksaan sewaktu-waktu? 792. Apakah harus ada penjadwalan pengiriman material just in time mengingat keterbatasan lahan? 793. Apakah sisa material, puing, dan limbah harus dikeluarkan secara berkala dari lokasi proyek? 794. Apakah penyedia perlu berkoordinasi dengan satuan pengamanan kampus untuk akses orang dan kendaraan proyek? 795. Apakah penyedia harus menyediakan ruang rapat sesuai dukungan PPK /Teknis sebagaimana KAK, atau cukup memanfaatkan yang tersedia? 796. Apakah area kerja harus dipasang papan informasi proyek dan larangan masuk bagi pihak tidak berkepentingan? 797. Apakah Pokja dapat menegaskan item fasilitas sementara mana saja yang dianggap sudah termasuk dan tidak dibayar terpisah? 798. Apakah site management plan yang baik dapat menjadi nilai penting dalam menilai kecukupan metode pelaksanaan? 799. Apakah seluruh sarana sementara proyek harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan dasar bagi pekerja serta pengawas? 800. Apakah peserta yang tidak memperhitungkan fasilitas sementara secara lengkap menanggung seluruh risikonya sendiri dalam penawaran?		
801. Apakah merek material/peralatan yang dicantumkan dalam RKS hanya sebagai acuan mutu minimum dan dapat diganti dengan yang setara? 802. Apakah istilah 'atau yang setara' berlaku untuk seluruh material/peralatan yang mencantumkan beberapa merek acuan? 803. Apakah peserta pada saat tender cukup menyatakan memenuhi spesifikasi tanpa harus langsung menetapkan satu merek final untuk seluruh item? 804. Apakah untuk item utama tertentu peserta perlu melampirkan brosur/katalog teknis sejak tahap tender? 805. Apakah apabila brosur tidak berbahasa Indonesia maka diperbolehkan sepanjang spesifikasi penting mudah diverifikasi? 806. Apakah peserta perlu memberi tanda/marking pada bagian brosur yang menunjukkan kesesuaian spesifikasi? 807. Apakah persetujuan final atas merek/material dilakukan pada saat material approval setelah kontrak? 808. Apakah produk setara wajib memenuhi parameter ukuran, mutu, kapasitas, dan performa minimal yang sama atau lebih baik? 809. Apakah peserta boleh menawarkan produk di luar daftar merek acuan selama terbukti setara? 810. Apakah Pokja/PPK/pengawas berhak menolak material yang tidak dapat dibuktikan kesetaraannya? 811. Apakah seluruh pengajuan material harus disertai brosur, data sheet, sampel, dan bila perlu sertifikat uji? 812. Apakah untuk material finishing tertentu dapat diminta mock-up fisik di lapangan sebelum pemasangan massal?	17 April 2026 08:45	CV. BANGSA GUNA ABADI

813. Apakah perubahan merek setelah material approval awal hanya boleh dilakukan dengan persetujuan tertulis?

814. Apakah biaya akibat penolakan material karena tidak setara menjadi tanggung jawab penyedia?

815. Apakah peserta perlu memperhitungkan lead time pengadaan produk merek tertentu atau setara dalam jadwal penawaran?

816. Apakah untuk peralatan panel, transformator, genset, lift, dan pompa diperlukan dukungan pabrikan/agen resmi?

817. Apakah surat dukungan pabrikan/agen resmi diwajibkan pada tahap tender untuk item-item tertentu?

818. Apakah peserta perlu melampirkan sertifikat TKDN/komponen dalam negeri jika ingin memperoleh preferensi harga?

819. Apakah daftar barang impor wajib diisi bila ada material/peralatan impor dalam penawaran?

820. Apakah pengajuan kesetaraan material nantinya akan dinilai tidak hanya dari merek tetapi juga dari compliance terhadap standar SNI/IEC/ASTM?

821. Apakah semua material yang datang ke site harus dalam kondisi baru, bukan refurbished atau bekas?

822. Apakah material sisa proyek lain tidak diperkenankan digunakan pada paket ini?

823. Apakah seluruh approval material harus dilakukan sebelum material dipasang di lapangan?

824. Apakah pemasangan material tanpa approval dapat diperintahkan bongkar oleh pengawas?

825. Apakah peserta perlu menghitung biaya pengujian sampel material tertentu untuk memperoleh approval?

826. Apakah brosur digital dari situs resmi pabrikan dapat diterima sebagai data pendukung bila relevan?

827. Apakah untuk fire door, APAR, hydrant equipment, dan sistem keselamatan lain harus dilampiri sertifikat/standar yang relevan?

828. Apakah untuk kabel, panel, trafo, dan perangkat elektrikal utama perlu sertifikat uji pabrik/factory test report?

829. Apakah untuk lift diperlukan dukungan pemasangan dan purna jual dari agen resmi?

830. Apakah peralatan HVAC/pompa memerlukan surat dukungan suku cadang /purna jual?

831. Apakah seluruh material finishing seperti homogeneous tile, cat, ACP, partisi gypsum, dan sanitary harus punya data teknis yang jelas?

832. Apakah peserta diperkenankan mencantumkan 'setara' tanpa menyebut merek apabila belum final pada tahap tender?

833. Apakah Pokja dapat menegaskan item yang dianggap kritikal dan berpotensi dimintakan brosur saat evaluasi/klarifikasi?

834. Apakah penggantian ukuran material kecil namun berbeda dari spesifikasi dapat diterima bila fungsi sama?

835. Apakah warna/finishing akhir tetap harus mengikuti persetujuan arsitek /pengawas walaupun merek disetujui?

836. Apakah semua material/peralatan harus memiliki garansi pabrikan normal dan dukungan layanan di Indonesia? 837. Apakah peserta perlu melampirkan daftar material utama yang direncanakan sebagai bagian metode atau penawaran teknis? 838. Apakah surat dukungan pabrikan harus menyebut paket pekerjaan ini secara spesifik? 839. Apakah distributor tunggal wajib dilibatkan untuk item-item tertentu yang bersifat proprietary? 840. Apakah penggunaan software/visitor management/access control tertentu membutuhkan lisensi resmi yang harus diserahkan kepada pemberi tugas? 841. Apakah biaya lisensi software penggunaan tidak terbatas bagi pemberi tugas sebagaimana RKS harus termasuk dalam penawaran bila sistem menuntutnya? 842. Apakah peserta perlu memperhitungkan pengadaan sparepart awal atau accessories tambahan yang umumnya satu paket dengan alat utama? 843. Apakah material minor yang tidak disebut spesifik pada RKS tetap harus berkualitas baik dan kompatibel dengan sistem utamanya? 844. Apakah ketidakjelasan kesetaraan merek sebaiknya ditanyakan pada tahap aanwijzing agar tidak menimbulkan sengketa saat pelaksanaan? 845. Apakah Pokja akan mengakomodasi permintaan penegasan spesifikasi bila ada parameter yang belum tegas, misalnya kelas proteksi, ukuran, atau material body? 846. Apakah perbedaan antara tabel spesifikasi dan gambar detail harus dimintakan klarifikasi sebelum penawaran? 847. Apakah seluruh approval material, data teknis, dan brosur nantinya menjadi bagian dokumentasi proyek? 848. Apakah peserta yang memilih produk setara dengan harga lebih murah tetap wajib menjamin performa, garansi, dan layanan purna jual setara atau lebih baik? 849. Apakah Pokja dapat menegaskan prinsip evaluasi terhadap merek acuan dan setara agar tidak terjadi diskriminasi sekaligus tetap menjaga mutu? 850. Apakah seluruh keputusan final mengenai kesetaraan material berada pada PPK/pengawas sesuai kontrak setelah penyedia ditetapkan?		
Terkait klausul 36.1.b, tertulis bahwa Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan. Untuk kepastian hukum dan menghindari penolakan dari pihak Bank/Asuransi penerbit maupun alasan pengguguran administratif oleh KPA, mohon Pokja menetapkan secara definitif redaksi Beneficiary (Penerima Jaminan) yang wajib tertulis di dalam warkat jaminan. Apakah secara spesifik menyebutkan nama 'Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Pustipanda', atau dikaitkan dengan kedudukan KPA? Mohon berikan draf format standar (format baku) Jaminan Sanggah Banding yang diakui secara sah pada tender ini."	17 April 2026 08:45	CV. Karya Sakti
Selamat pagi Pokja Berikut kami kirimkan/lampirkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan administrasi dan teknis atas tender paket ini Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas tanggapan/ jawaban pokja atas pertanyaan kami tersebut. Hormat kami	17 April 2026 08:45	PT KARYA INTI BUMI KONSTRUKSI

851. Apakah seluruh gambar tender yang menjadi dasar perhitungan volume telah diunggah lengkap dan terbaca jelas? 852. Apakah ada gambar detail yang masih menyusul atau akan diterbitkan pada tahap pelaksanaan sebagai shop drawing? 853. Apakah peserta harus menghitung volume berdasarkan BOQ semata atau wajib cross-check dengan gambar dan RKS? 854. Apakah bila ditemukan ketidaksesuaian antara BOQ, gambar, dan spesifikasi, peserta wajib meminta klarifikasi pada tahap aanwijzing? 855. Apakah volume pada bagian lumsum harus dipahami sebagai keluaran akhir sehingga risiko kuantitas berada pada peserta? 856. Apakah volume pada bagian harga satuan masih dapat disesuaikan berdasarkan pengukuran lapangan sesuai kontrak? 857. Apakah Pokja dapat menjelaskan daftar item yang paling kritikal untuk dicross-check peserta karena potensi multi tafsir tinggi? 858. Apakah seluruh item pekerjaan temporary work yang tidak tertulis eksplisit di BOQ tetapi diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dianggap sudah termasuk penawaran? 859. Apakah item testing, commissioning, training, dan close-out document sudah tercakup dalam BOQ atau harus dianggap termasuk dalam item terkait? 860. Apakah item keselamatan proyek seperti pagar, safety sign, APD, RKK, dan housekeeping akan dibayar terpisah atau dianggap termasuk overhead proyek? 861. Apakah mobilisasi dan demobilisasi alat besar sudah memiliki item tersendiri atau harus dihitung dalam biaya umum? 862. Apakah peserta boleh membuat asumsi teknis sendiri bila dokumen tidak jelas, atau harus meminta penegasan sebelum penawaran? 863. Apakah ketidakterukuran gambar tertentu dapat dijadikan dasar permintaan penjelasan resmi dari Pokja? 864. Apakah file gambar tersedia dalam format pdf saja atau ada kemungkinan diberikan format cad bila diperlukan untuk klarifikasi? 865. Apakah detail struktur tertentu seperti penulangan, sambungan baja, atau opening MEP yang belum jelas akan mengikuti gambar detail perencana? 866. Apakah detail interior/finishing ruang tertentu tersedia cukup untuk menghitung seluruh pekerjaan arsitektur? 867. Apakah spesifikasi ukuran, kapasitas, dan jumlah peralatan MEP pada RKS harus diutamakan bila BOQ belum rinci? 868. Apakah peserta perlu memperhitungkan seluruh accessories tersembunyi walaupun tidak dihitung satu per satu di BOQ? 869. Apakah pekerjaan builder work untuk MEP seperti sleeve, bukaan, insert, trench, dan plinth sudah tercakup dalam item terkait? 870. Apakah pekerjaan reinstatement/penutupan kembali bekas penetrasi atau pembongkaran kecil untuk utilitas termasuk dalam lingkup penyedia? 871. Apakah volume pekerjaan luar seperti paving, drainase, kanstin, dan marka telah pasti sesuai gambar site plan? 872. Apakah peserta perlu menghitung waste material finishing berdasarkan praktik terbaik tanpa item terpisah di BOQ?	17 April 2026 08:45	CV. BANGSA GUNA ABADI

873. Apakah seluruh item perangkat akses kontrol, visitor management, dan integrasi lift access telah termuat lengkap di BOQ?

874. Apakah peserta perlu cross-check jumlah titik listrik/data/sanitair dengan gambar karena ringkasan spesifikasi tidak menunjukkan kuantitas?

875. Apakah item uji laboratorium material dan test commissioning dimasukkan dalam biaya umum/overhead bila tidak ada item khusus?

876. Apakah terdapat item provisional sum, prime cost, atau allowance tertentu dalam BOQ paket ini?

877. Apakah peserta boleh meminta penjelasan terhadap istilah teknis yang dirasa salah tulis, misalnya SILO/SIO/SILO masih berlaku?

878. Apakah Pokja akan menerbitkan addendum bila ditemukan salah ketik atau ketidakjelasan satuan/volume pada BOQ?

879. Apakah seluruh pekerjaan di luar gedung yang diperlukan untuk berfungsinya gedung wajib tetap ditawarkan walaupun uraian singkatnya minim?

880. Apakah pemasangan grounding, lightning, fire stopping, expansion joint, sealant, dan aksesoris kecil lain harus dianggap termasuk meskipun tidak eksplisit?

881. Apakah peserta perlu mengantisipasi adanya perubahan minor dimensi lapangan tanpa kompensasi tambahan pada bagian lumsum?

882. Apakah penggunaan istilah 'sesuai gambar' pada tabel spesifikasi berarti peserta wajib merujuk penuh ke gambar detail masing-masing area?

883. Apakah peserta dapat meminta konfirmasi bahwa satuan-satuan pada BOQ sesuai dengan metode pengukuran yang akan dipakai saat pembayaran?

884. Apakah bila satu item di gambar ada namun tidak ada di BOQ, dan item itu diperlukan agar sistem berfungsi, peserta harus memasukkannya dalam penawaran?

885. Apakah Pokja dapat menegaskan apakah prinsip kontrak ini adalah complete and functional system meskipun ada item minor yang tidak tertulis detail?

886. Apakah detail marka jalan, rambu, dan pekerjaan halaman lain tersedia cukup untuk dihitung peserta?

887. Apakah detail pelapisan kaca, wall covering, dan aksesori toilet ada dalam gambar interior atau hanya mengacu RKS?

888. Apakah bila ada perbedaan ukuran produk standar pasar dengan ukuran spesifikasi, apakah toleransi diperkenankan sepanjang fungsi terpenuhi?

889. Apakah detail sambungan antar material finishing menjadi tanggung jawab penyedia untuk menyempurnakan desain pelaksanaan?

890. Apakah item lisensi software dan visitor management system sudah tercakup dalam spesifikasi/BOQ dan harus dihitung peserta?

891. Apakah dukungan untuk pengujian oleh instansi luar seperti damkar/PLN bila relevan harus dihitung peserta walau tidak tertulis detail?

892. Apakah seluruh kebutuhan scaffold, bekisting, falsework, dan form traveler dianggap metode kerja dan tidak dibayar terpisah?

893. Apakah perbedaan detail kecil antara spesifikasi teks dan gambar akan diputuskan melalui addendum saat tender atau instruksi saat pelaksanaan?

894. Apakah peserta dapat mengajukan daftar asumsi teknis agar ditegaskan Pokja pada tahap penjelasan ini?

895. Apakah item pembersihan akhir proyek dan penyiapan gedung siap operasional harus dianggap sudah termasuk penawaran total? 896. Apakah peserta perlu memperhitungkan potensi keterbatasan area kerja terhadap produktivitas dan biaya walau tidak ada item khusus? 897. Apakah lokasi kampus aktif menuntut biaya proteksi tambahan yang harus dianggap bagian biaya umum? 898. Apakah Pokja dapat membantu mengidentifikasi dokumen mana yang menjadi acuan utama perhitungan untuk masing-masing disiplin pekerjaan? 899. Apakah prinsip 'tidak ada pembayaran tambahan untuk item yang seharusnya melekat pada fungsi sistem' berlaku pada paket ini? 900. Apakah seluruh ketidakjelasan volume/gambar sebaiknya dituntaskan pada tahap aanwijzing ini agar tidak menjadi sengketa pascakontrak? 901. Apakah Pokja dapat memberi penegasan akhir agar peserta melakukan penawaran komprehensif, lengkap, dan siap fungsi penuh?		
Merujuk pada klausul 36.1.d mengenai masa berlaku jaminan 30 hari kalender 'sejak tanggal pengajuan'. Mohon penegasan Pokja: Apakah tanggal efektif (mulai berlaku) yang tercetak pada warkat Jaminan Sanggah Banding harus sama persis /identik dengan tanggal klik 'Ajukan Sanggah Banding' pada sistem SPSE? Apabila warkat jaminan diterbitkan dan mulai berlaku 1 atau 2 hari sebelum tanggal aktual pengajuan di SPSE (namun masa berlakunya tetap meng-cover 30 hari kalender ke depan), apakah jaminan tersebut dipastikan tetap sah dan tidak digugurkan karena alasan 'tanggal tidak identik'?"	17 April 2026 08:46	CV. Karya Sakti
902. Apakah penyedia wajib menyiapkan laporan progres berkala selama pelaksanaan pekerjaan? 903. Apakah format laporan progres akan ditentukan lebih lanjut oleh PPK /Konsultan Manajemen Konstruksi? 904. Apakah laporan progres harus memuat deviasi jadwal, rencana percepatan, dan isu kritis proyek? 905. Apakah dokumentasi foto mingguan/bulanan menjadi bagian laporan progres? 906. Apakah seluruh material yang datang ke site harus melalui inspeksi penerimaan dan approval terlebih dahulu? 907. Apakah penyedia wajib menyimpan catatan mutu seperti checklist inspeksi, hasil uji, dan approved material submittal sebagai arsip audit? 908. Apakah peserta perlu menyiapkan personel administrasi proyek untuk pengendalian dokumen, surat menyurat, dan laporan? 909. Apakah seluruh instruksi lapangan yang mempengaruhi mutu/waktu/biaya harus dituangkan dalam berita acara atau instruksi tertulis? 910. Apakah penyedia wajib menghadiri rapat koordinasi rutin dengan PPK, pengawas teknis, dan CMK tanpa biaya tambahan? 911. Apakah notulen rapat dan tindak lanjutnya menjadi bagian kewajiban administrasi penyedia? 912. Apakah penyedia wajib membuat shop drawing dan material submittal schedule agar proses approval terdokumentasi baik?	17 April 2026 08:46	CV. BANGSA GUNA ABADI

913. Apakah progres pembayaran akan didasarkan pada laporan dan pengukuran pekerjaan yang disetujui?

914. Apakah peserta perlu menghitung biaya pengukuran bersama, opname, dan administrasi termin?

915. Apakah seluruh perubahan desain atau pekerjaan tambah/kurang harus didukung dokumentasi lengkap agar dapat diproses kontraktual?

916. Apakah pengawasan mutu beton, baja, waterproofing, MEP, dan finishing harus ditunjang form inspeksi masing-masing?

917. Apakah penyedia wajib menyediakan contoh material dan mock-up sebagai alat pengendalian mutu?

918. Apakah hasil uji laboratorium yang tidak memenuhi spesifikasi wajib ditindaklanjuti dengan pekerjaan ulang tanpa biaya tambahan?

919. Apakah penyedia harus menjaga traceability material utama melalui surat jalan, mill certificate, atau data produksi pabrikan?

920. Apakah dokumen pelaporan keselamatan seperti toolbox meeting, inspeksi APD, dan laporan insiden menjadi bagian dokumen proyek?

921. Apakah pengawas/CMK berhak menolak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi meskipun volume sudah terpasang?

922. Apakah pekerjaan yang tertutup (concealed work) harus diperiksa dan disetujui sebelum ditutup pekerjaan berikutnya?

923. Apakah penyedia perlu membuat request for inspection (RFI/ITP) untuk tahapan-tahapan penting?

924. Apakah seluruh panel, kabel, pipa, dan perangkat harus diberi label untuk memudahkan audit dan pemeliharaan?

925. Apakah peserta perlu memperhitungkan biaya pengujian pihak ketiga /sertifikasi pihak ketiga bila diminta pengawas?

926. Apakah penyedia wajib menyusun daftar risiko proyek dan langkah mitigasi sebagai bagian pengendalian internal?

927. Apakah pengawas teknis dan CMK berwenang memberikan persetujuan material, metode, dan hasil pekerjaan dalam batas kewenangannya?

928. Apakah seluruh korespondensi lapangan harus menggunakan nomor surat /format administrasi proyek resmi?

929. Apakah peserta perlu menyiapkan sistem filing hardcopy dan softcopy agar seluruh dokumen mudah diaudit?

930. Apakah adanya kekeliruan kecil administratif pada laporan dapat diperbaiki tanpa mempengaruhi pembayaran bila substansi benar?

931. Apakah penyedia wajib menyampaikan laporan akhir pekerjaan yang merangkum pelaksanaan pembangunan dan perubahan yang terjadi?

932. Apakah daftar peralatan, personel, dan subkontraktor aktual selama pelaksanaan perlu dilaporkan berkala ke PPK?

933. Apakah penyedia perlu menghitung biaya rapat koordinasi dengan instansi utilitas atau pihak kampus yang relevan?

934. Apakah dokumen mutu dan pelaporan harus dipertahankan hingga akhir masa pemeliharaan?

935. Apakah untuk peralatan utama seperti lift, trafo, genset, panel, dan STP harus ada buku log operasi/maintenance sejak commissioning?

936. Apakah penyedia perlu memperhitungkan audit internal sebelum PHO untuk memastikan kelengkapan dokumen? 937. Apakah peserta wajib menyiapkan administrasi serah terima aset/peralatan termasuk daftar inventaris? 938. Apakah penolakan terhadap pekerjaan karena mutu buruk tidak memberi hak tambah waktu bila disebabkan kesalahan penyedia? 939. Apakah seluruh pekerjaan tersembunyi seperti jaringan pipa/kabel harus terdokumentasi baik dalam as built drawing? 940. Apakah Pokja dapat menegaskan ekspektasi dokumentasi proyek agar peserta dapat memperhitungkan biaya administrasi secara memadai? 941. Apakah penyedia perlu menyiapkan QA/QC plan sebagai dokumen proyek sejak awal? 942. Apakah uji fungsi sistem terintegrasi perlu dilaksanakan di hadapan tim PPK /pengawas/pengguna? 943. Apakah daftar defect list saat PHO harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditentukan? 944. Apakah peserta perlu memperhitungkan biaya re-inspeksi setelah defect list selesai diperbaiki? 945. Apakah seluruh persetujuan material dan pekerjaan harus dapat ditelusuri dari dokumen proyek untuk kebutuhan audit? 946. Apakah pengawasan terhadap pekerjaan subkontraktor tetap didokumentasikan dalam sistem mutu utama proyek? 947. Apakah penyedia wajib menjaga keaslian dan keabsahan seluruh dokumen pendukung yang diunggah saat tender sampai pembuktian/kontrak? 948. Apakah peserta dapat meminta format laporan minimal atau contoh administrasi proyek pada tahap penjelasan ini? 949. Apakah prinsip auditability, traceability, dan completeness dokumen menjadi standar yang diharapkan dalam pelaksanaan proyek ini? 950. Apakah seluruh biaya pengendalian mutu, pelaporan, rapat, dokumentasi, dan administrasi dianggap sudah termasuk harga penawaran? 951. Apakah Pokja dapat menegaskan bahwa peserta harus menawar paket ini dengan pendekatan yang audit-proof dan complete documentation?		
Terkait klausul 36.2 bahwa Sanggah Banding menghentikan proses Tender, mohon ditegaskan batasan operasional dari penghentian ini: Apakah penghentian ini bersifat mutlak dan otomatis mengikat (status quo) sejak kami menekan tombol submit Sanggah Banding di SPSE beserta jaminannya? Mohon jaminan dari Pokja /KPA bahwa selama masa tunggu jawaban Sanggah Banding (maksimal 14 hari kerja), tidak akan ada penerbitan SPPBJ oleh PPK kepada pemenang tender demi menjaga asas keadilan dan kepatuhan hukum."	17 April 2026 08:46	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali daftar seluruh lampiran tender yang resmi dan mengikat untuk dipedomani peserta?	17 April 2026 08:46	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali pekerjaan utama yang harus diuraikan metode pelaksanaannya?	17 April 2026 08:46	CV. BANGSA GUNA ABADI

Pada klausul 36.1.e terkait lembaga penerbit Jaminan Sanggah Banding, mohon ketegasan mutlak dari Pokja: Selama lembaga penerbit tersebut (baik Asuransi maupun Perusahaan Penjaminan) memiliki program suretyship dan terdaftar resmi serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apakah warkat jaminan tersebut dipastikan dapat diterima secara sah tanpa ada syarat tambahan (misalnya keharusan berasal dari Bank Pemerintah/Himbara)?"	17 April 2026 08:47	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali personel manajerial minimum beserta dokumen pembuktiannya?	17 April 2026 08:47	CV. BANGSA GUNA ABADI
pada kualifikasi penyedia mengharuskan ada SBU BG006 dan mengsyaratkan PL 008, apakah untuk SBU harus ada PL008, atau jika tidak ada SBU PL008 dapat menggugurkan, ?? 1. Pekerjaan Tata Udara Gedung dan Ventilasi : MK001 atau KBLI 43222, 43224 2. Pekerjaan Elevator Gedung : MK005 atau KBLI 43291 Pekerjaan Bangunan Penunjang BG009 atau KBLI 41019 1 MK001Pekerjaan Tata Udara Gedung danVentilasi (MK001) atau KBLI 4322, 43224 spesialis) 2 Pekerjaan Elevator Gedung (MK005) atau KBLI 43291 **Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)** 1. Pekerjaan Bangunan Penunjang BG009 atau KBLI 41019 2. Pekerjaan data center BS009 **pertanyaannya,1** 1. untuk pekerjaan ventilasi(MK001) sekarang SBU nya adalah IN008, SBU Pekerjaan Elevator Gedung (MK005) sekarang IN001, apakah harus pake SBU lama ataukah SBU baru? 2. ada terdapat kata ATAU apakah definisi ATAU itu harus melampirkan SBU tersebut, atau cukup KBLI nya pada perusahaan SUBKON , atau justru wajib lengkap SBU dan KBLI nya? 3. Pekerjaan Bangunan Penunjang BG009 atau KBLI 41019 apakah cukup SBU, atau cukup KBLI ataukah dua duanya harus dilampirkan? 4. pekerjaan data center harus melampirkan SBU nya atau kah Cukup KBLI nya??? 5. apakah surat subkon Wajib ditandatangani direktur **untuk Peralatan.** 1. apakah bisa jika excavator yang digunakan kapasitas bucketnya lebih besar dari kapasitas yang tercantum dalam KAK, dalam KAK 0.5m3 apakah bisa dengan Eksa yang Kapasitasnya dengan yang 0.9m3	17 April 2026 08:47	PT. KAYLA JAYA ABADI

2. didalam RAB tidak terdapat pekerjaan pengadaan towercrane, sedangkan di KAK terdapat Tower crane kapasitas sesuai yang tercantum, apakah mengikuti KAK atau RAB pada saat pelaksanannya nanti, mengingat untuk sewa 1 towercrane bisa lebih dari 500 juta terpasang dilapangan? 3. apakah surat sewa alat wajib ditandatangi oleh direktur pemberi sewa, atau cukup bagian manager marketing?		
Mengingat esensi dari Rapat Penjelasan (Aanwijzing) adalah forum interaktif untuk menyamakan persepsi, kami mencermati bahwa Pokja cenderung menahan jawaban dan baru merilisnya secara kolektif di akhir jadwal. Hal ini menghilangkan hak kami untuk memberikan tanggapan balik (follow-up question) apabila jawaban Pokja bersifat normatif atau tidak menyelesaikan substansi pertanyaan. Pertanyaan: Apakah Pokja bersedia menjamin bahwa seluruh jawaban yang diberikan nantinya bersifat mutlak, definitif, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda (tidak sekadar menjawab 'Sesuai Dokumen')? Apabila terdapat jawaban yang mengambang karena ketiadaan ruang diskusi dua arah, mohon penegasan bahwa celah tersebut tidak akan dijadikan alasan pengguguran sepihak pada saat evaluasi teknis."	17 April 2026 08:49	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali peralatan utama minimum beserta bentuk bukti kepemilikan/sewanya?	17 April 2026 08:49	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali kebutuhan RKK dan substansi minimal yang harus ada?	17 April 2026 08:50	CV. BANGSA GUNA ABADI
Sesuai dengan ketentuan dalam IKP (Instruksi Kepada Peserta) terkait Pemberian Penjelasan, BAPP beserta Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada perubahan substansial) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender dan harus segera diunggah ke dalam sistem SPSE. Pertanyaan: Apabila terjadi keterlambatan pengunggahan BAPP oleh Pokja (melewati batas waktu jadwal Aanwijzing di SPSE), yang berdampak pada berkurangnya waktu efektif kami untuk menyesuaikan dokumen penawaran (terutama peralatan, personil dan RK3K), apakah Pokja berkomitmen secara hukum untuk melakukan penyesuaian/pemunduran jadwal Batas Akhir Pemasukan Penawaran? Hal ini mutlak diperlukan untuk menjamin prinsip keadilan (Pasal 6 Perpres 16/2018) agar peserta memiliki waktu yang memadai merespons perubahan dari BAPP."	17 April 2026 08:50	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali item pekerjaan yang wajib disubkontrakkan bila ada?	17 April 2026 08:50	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah merek pada RKS adalah acuan mutu minimum dan membuka ruang barang setara?	17 April 2026 08:50	CV. BANGSA GUNA ABADI

Apakah Pokja dapat menegaskan kembali urutan hierarki dokumen bila terjadi perbedaan antara KAK, RKS, gambar, BOQ, dan rancangan kontrak?	17 April 2026 08:50	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apabila hasil dari Rapat Penjelasan ini mengharuskan Pokja untuk menerbitkan Adendum Dokumen Pemilihan (misalnya perubahan spesifikasi teknis, RAB, atau syarat personel), mohon Pokja memastikan bahwa Adendum tersebut wajib disertai dengan perpanjangan waktu jadwal pemasukan penawaran yang proporsional sesuai kompleksitas perubahan. Pertanyaan: Dapatkah Pokja mengonfirmasi bahwa tidak akan ada pengunggahan Adendum Dokumen Pemilihan (termasuk perubahan LDP/LDK /RAB) yang dilakukan secara mendadak menjelang batas akhir upload penawaran, tanpa disertai perpanjangan jadwal yang memadai? Kami meminta kepastian ini dicatat resmi dalam BAPP.	17 April 2026 08:50	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah seluruh biaya fasilitas sementara, pengamanan, testing, commissioning, as built, dan training dianggap termasuk harga penawaran?	17 April 2026 08:51	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah peserta wajib cross-check BOQ dengan gambar dan spesifikasi sebelum memasukkan penawaran?	17 April 2026 08:51	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah ketidakjelasan substansi yang tidak dijawab melalui addendum akan tetap merujuk pada dokumen awal?	17 April 2026 08:51	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah site visit diperbolehkan /dijadwalkan?	17 April 2026 08:51	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah ada batasan jam kerja di lingkungan kampus?	17 April 2026 08:52	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali mekanisme tambahan waktu pemasukan penawaran bila ada perubahan substansi dokumen?	17 April 2026 08:52	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali besaran dan format jaminan penawaran sesuai LDP?	17 April 2026 08:52	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah evaluasi teknis menggunakan sistem gugur murni?	17 April 2026 08:52	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah evaluasi teknis menggunakan sistem gugur murni?	17 April 2026 08:52	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah peserta yang menawar di bawah 80% HPS akan diminta klarifikasi kewajaran harga?	17 April 2026 08:52	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali item dokumen yang disampaikan saat penawaran dan item yang baru diminta saat klarifikasi?	17 April 2026 08:53	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah dukungan pabrikan/agen resmi diperlukan untuk item-item khusus tertentu?	17 April 2026 08:53	CV. BANGSA GUNA ABADI

Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah lift, access control, dan visitor management system harus ditawarkan terintegrasi?	17 April 2026 08:53	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah seluruh spesifikasi teknis pada RKS merupakan persyaratan minimum yang wajib dipenuhi?	17 April 2026 08:53	CV. BANGSA GUNA ABADI
Mengingat BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pemilihan berisi klarifikasi substansial yang sangat memengaruhi kalkulasi biaya, metode kerja, dan penyusunan RK3K; maka keterlambatan Pokja dalam mengunggah BAPP akan menggerus waktu efektif kami dalam menyusun penawaran. Pertanyaan/Pernyataan: Berdasarkan Peraturan LKPP terkait Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi, Pokja wajib memberikan waktu yang cukup bagi peserta. Apabila BAPP diunggah mendekati batas akhir jadwal, apakah Pokja bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum dengan segera memundurkan jadwal batas akhir pemasukan penawaran secara proporsional? Kami meminta ketegasan Pokja agar tidak terjadi tindakan diskriminatif yang merugikan penyedia	17 April 2026 08:54	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah standar SNI/IEC/ASTM/PUIL yang disebut menjadi acuan wajib dalam pelaksanaan?	17 April 2026 08:54	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah seluruh dokumen close-out wajib sudah lengkap pada PHO atau sebagian pada FHO?	17 April 2026 08:54	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali pembagian item lumsum dan harga satuan yang paling berpotensi menimbulkan salah tafsir?	17 April 2026 08:54	CV. BANGSA GUNA ABADI
Merujuk pada Pasal 51 Perpres No. 16/2018 (jo. Perpres 12/2021) tentang Perubahan Dokumen Pemilihan, setiap perubahan pada dokumen wajib diikuti dengan pemberian waktu tambahan yang secukupnya. Pertanyaan: Apabila Pokja menetapkan perubahan spesifikasi, LDP, atau RAB di dalam BAPP/Adendum, namun secara sadar tidak memundurkan jadwal pemasukan penawaran, apakah Pokja menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan Cacat Administratif/Maladministrasi yang menggugurkan keabsahan proses tender ini? Kami mencatatkan hal ini sebagai bentuk keberatan resmi (somasi administratif) sejak awal, yang akan kami gunakan sebagai dasar pengajuan Sanggah dan laporan kepada APIP/Inspektorat Jenderal Kementerian Agama apabila tender tetap dipaksakan berjalan dengan jadwal yang cacat hukum.	17 April 2026 08:54	CV. Karya Sakti
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah perubahan material ke setara setelah kontrak memerlukan approval tertulis?	17 April 2026 08:54	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali ada tidaknya kebutuhan dukungan /koordinasi dengan PLN, damkar, atau instansi lain?	17 April 2026 08:55	CV. BANGSA GUNA ABADI
Kami mencermati adanya potensi post-bidding atau manipulasi jadwal apabila Pokja menunda rilis BAPP tanpa diikuti perpanjangan jadwal upload penawaran. Praktik membatasi waktu penyesuaian dokumen ini melanggar prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diawasi oleh KPPU.	17 April 2026 08:55	CV. Karya Sakti

Pernyataan Mutlak: Kami meminta Pokja mengonfirmasi di dalam BAPP ini: Jika jadwal upload penawaran tidak diperpanjang setidaknya [Sebutkan Hari, misal: 3 hari kerja] setelah BAPP diunggah, maka kami menganggap Pokja telah melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power). Bukti log time SPSE atas keterlambatan ini telah kami dokumentasikan secara sistematis dan akan langsung kami jadikan objek aduan kepada KPA, APIP Kemenag, dan LKPP dengan tuntutan pembatalan tender demi hukum. Mohon tanggapan tertulis Pokja atas komitmen kepatuhan hukum ini."		
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah seluruh hasil aanwijzing yang bersifat mengubah substansi akan dituangkan dalam adendum resmi?	17 April 2026 08:55	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah pertanyaan yang tidak diakomodasi namun relevan tetap dapat disampaikan sebelum batas akhir aanwijzing?	17 April 2026 08:55	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah kekurangan minor non-substantif pada dokumen dapat diklarifikasi?	17 April 2026 08:55	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah legalitas, SBU, dan data perusahaan cukup di form SPSE atau perlu lampiran tertentu?	17 April 2026 08:56	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah format dokumen teknis wajib sama persis dengan contoh pada MDP atau cukup substansinya?	17 April 2026 08:56	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali apakah pekerjaan area luar seperti paving, kanstin, drainase, dan rambu termasuk lingkup paket penuh?	17 April 2026 08:56	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali spesifikasi paling kritikal untuk pondasi, struktur, panel listrik, trafo, genset, lift, hydrant, dan STP?	17 April 2026 08:57	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali bahwa jawaban dalam forum dan berita acara penjelasan harus dipedomani semua peserta secara sama?	17 April 2026 08:57	CV. BANGSA GUNA ABADI
Apakah Pokja dapat menegaskan kembali poin-poin yang paling sering menimbulkan gugur teknis agar peserta dapat berhati-hati?	17 April 2026 08:57	CV. BANGSA GUNA ABADI
Bahwa berdasarkan Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan (Adil dan Persaingan Usaha yang Sehat), serta Pasal 51 mengenai Perubahan Dokumen Pemilihan, setiap rilis Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan/atau Adendum yang memuat perubahan/klarifikasi substansial wajib diikuti dengan pemberian perpanjangan waktu yang memadai bagi peserta tender.	17 April 2026 08:57	CV. Karya Sakti
Terima kasih Pokja, kami rasa pertanyaan kami cukup. mohon jawabannya	17 April 2026 08:58	CV. BANGSA GUNA ABADI
Bahwa tindakan menunda atau keterlambatan pengunggahan BAPP oleh Pokja di dalam sistem SPSE secara langsung menggerus waktu efektif kami. Klarifikasi dari Pokja sangat memengaruhi penyusunan Analisa Harga Satuan (AHS), Personel dan perlatan, dan Dokumen RK3K. Ketidakpastian waktu ini mencederai asas kesetaraan (level playing field) bagi seluruh peserta.	17 April 2026 08:58	CV. Karya Sakti

Kami secara resmi menuntut Pokja Pemilihan untuk memundurkan jadwal Batas Akhir Pemasukan Penawaran secara proporsional (sekurang-kurangnya 3 hari kerja terhitung sejak waktu aktual BAPP/Adendum berhasil diunggah dan dapat diunduh di SPSE). Hal ini merupakan hak peserta yang dijamin oleh regulasi untuk menyesuaikan dokumen penawaran, Apabila Pokja Pemilihan mengabaikan tuntutan penyesuaian jadwal ini dan tetap memaksakan penutupan upload dokumen penawaran, maka proses tender ini kami nyatakan Cacat Prosedur /Cacat Administratif. Tindakan tersebut patut diduga sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan rekayasa jadwal yang mengarah pada praktik post-bidding guna memenangkan pihak tertentu	17 April 2026 08:59	CV. Karya Sakti

Penjelasan Panitia

Uraian	**Tanggal**	**Pengirim**
Selamat Pagi	17 April 2026 09:18	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Selamat Pagi	17 April 2026 09:18	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terima kasih kembali	17 April 2026 09:18	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi Teknis sudah tertuang dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 09:19	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Persyaratan dan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi sudah tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 09:38	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Boleh	17 April 2026 09:42	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Sesuai yang tercantum pada LDP	17 April 2026 10:00	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tidak dibutuhkan surat dukungan	17 April 2026 10:01	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Dokumen yang diminta saat klarifikasi akan disampaikan dalam undangan klarifikasi apabila peserta terundang untuk diklarifikasi	17 April 2026 10:02	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sudah dilakukan kajian secara keilmuan oleh Konsultan Perencana	17 April 2026 10:04	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sudah dilakukan kajian secara keilmuan oleh Konsultan Perencana	17 April 2026 10:04	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi Teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 10:06	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi Teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 10:06	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 10:07	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Item Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana tercantum dalam BoQ	17 April 2026 10:08	Kelompok Kerja Pemilihan

		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
ya	17 April 2026 10:08	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Sesuai LDP	17 April 2026 10:09	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Hal-hal yang menurut pokja kurang jelas akan dilakukan klarifikasi	17 April 2026 10:10	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Ya	17 April 2026	

	10:10	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi Personel sudah tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 10:11	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Sudah tercantum jelas dalam Dokumen Pemiihan	17 April 2026 10:12	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Ya	17 April 2026 10:12	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif

		Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Dalam hal adanya pertentangan persyaratan yang tertulis sudah dijelaskan dalam Dokumen Pemiihan	17 April 2026 10:15	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Dalam hal adanya pertentangan persyaratan yang tertulis sudah dijelaskan dalam Dokumen Pemiihan	17 April 2026 10:16	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
surat dukungan pabrikan tidak dipersyaratkan pada tender ini	17 April 2026 10:17	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 10:18	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 10:18	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 10:19	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tender ini termasuk kualifikasi usaha menengah metode pelaksanaan tidak dikompetisikan	17 April 2026 10:20	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Ketentuan Jaminan sanggah banding sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 10:21	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Ketentuan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 10:23	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Persyaratan Personel Manajerial sebagaimana tercantum dalam LDP dan Tata Cara Evaluasi Teknisnya juga sudah tercantum	17 April 2026 10:24	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:31	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:32	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:32	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:32	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:32	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan	17 April 2026 11:33	Kelompok Kerja Pemilihan

pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:33	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:33	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:33	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
	17 April 2026	

Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	11:34	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:34	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:34	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:35	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif

		Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:36	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:37	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:37	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:37	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:38	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:38	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:38	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:39	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:39	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:39	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:40	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:40	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:41	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:41	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:41	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan	17 April 2026 11:41	Kelompok Kerja Pemilihan

pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:42	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:42	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:42	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
	17 April 2026	

Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	11:42	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif

		Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:44	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:44	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:50	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:51	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:52	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:52	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:53	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:53	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:53	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:54	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:54	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:54	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:54	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:55	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:55	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan	17 April 2026 11:56	Kelompok Kerja Pemilihan

pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:56	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:56	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:56	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
	17 April 2026	

Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	11:57	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:57	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:57	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:57	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif

		Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:58	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 11:58	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:44	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:44	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:45	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:45	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:45	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:45	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan	17 April 2026 12:45	Kelompok Kerja Pemilihan

pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:46	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:46	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:46	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
	17 April 2026	

Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	12:46	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:46	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:46	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:46	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif

		Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:47	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:47	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:47	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:47	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tidak perlu dukungan	17 April 2026 12:48	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:48	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:48	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:48	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:48	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:49	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:49	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:49	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:49	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:49	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:50	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan	17 April 2026 12:50	Kelompok Kerja Pemilihan

pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:50	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:50	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:50	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
	17 April 2026	

Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	12:50	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:50	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:50	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:51	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif

		Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:51	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:51	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:51	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:51	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:51	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:52	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:52	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:52	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:52	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:52	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:52	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:53	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:53	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:53	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:53	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan	17 April 2026 12:53	Kelompok Kerja Pemilihan

pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:53	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:53	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:54	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
	17 April 2026	

Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	12:54	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 12:54	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 12:55	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:55	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif

		Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:55	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:55	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:56	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:56	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:56	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:56	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:56	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:56	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:57	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:57	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:57	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Hasil estimasi keilmuan dari konsultan perencana	17 April 2026 12:57	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:58	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Sedang	17 April 2026 12:58	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:58	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan	17 April 2026 12:58	Kelompok Kerja Pemilihan

pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:58	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:58	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender, peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikut proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:58	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
	17 April 2026	

Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	12:59	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 12:59	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 13:00	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 13:01	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif

		Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 13:01	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender.	17 April 2026 13:02	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender.	17 April 2026 13:03	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender.	17 April 2026 13:04	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender.	17 April 2026 13:04	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender.	17 April 2026 13:04	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Apabila terdapat perubahan atau adendum dokumen akan diinformasikan secara otomatis oleh sistem SPSE	17 April 2026 13:07	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Sesuai kebutuhan di lapangan	17 April 2026 13:18	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Metode pelaksanaan tidak menjadi persyaratan evaluasi tender	17 April 2026 13:21	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 13:21	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 13:21	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender.	17 April 2026 13:27	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender.	17 April 2026 13:33	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender.	17 April 2026 13:34	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender.	17 April 2026 13:35	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 13:39	Kelompok Kerja Pemilihan

		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Jadwal pelaksanaan tender mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 13:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Metode pelaksanaan tidak menjadi persyaratan evaluasi tender	17 April 2026 13:44	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 13:45	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026	

	13:45	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Pemberian penjelasan akan dituangkan ke dalam berita acara dan diupload ke dalam sistem SPSE	17 April 2026 13:47	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Item pekerjaan lumsum dan harga satuan sesuai yang tercantum dalam BoQ	17 April 2026 13:48	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 13:50	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif

		Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 13:50	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Ketentuan persyaratan KSO sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan	17 April 2026 13:51	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 13:53	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 13:54	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 13:54	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 13:56	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 13:56	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 13:57	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 13:58	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 13:58	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 13:59	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 13:59	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Hasil estimasi keilmuan dari konsultan perencana	17 April 2026 14:02	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 14:03	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait akses penggunanaan alat berat dan material ke lokasi sudah dilakukan kajian oleh Konsultan Perencana	17 April 2026 14:05	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi Teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 14:07	Kelompok Kerja Pemilihan

		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi Teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 14:07	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 14:08	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 14:08	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
	17 April 2026	

Peserta dapat mengajukan pertanyaan selama dalam tahapan jadwal pemberian penjelasan	14:11	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 14:15	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:17	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 14:17	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif

		Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender.	17 April 2026 14:18	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Tata Cara Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan	17 April 2026 14:19	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:21	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Kurva S dan jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak menjadi bahan evaluasi pokja	17 April 2026 14:23	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Apabila terdapat adendum peserta akan mendapatkan informasi secara otomatis dari sistem SPSE	17 April 2026 14:27	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Surat dukungan BPJS dan bukti iuran tidak diperlukan	17 April 2026 14:29	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:30	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Item pekerjaan lumsum dan harga satuan sesuai yang tercantum dalam BoQ	17 April 2026 14:31	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Apabila terdapat adendum peserta akan mendapatkan informasi secara otomatis melalui SPSE	17 April 2026 14:31	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender	17 April 2026 14:33	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:33	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:33	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:33	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:34	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:34	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Ya	17 April 2026 14:34	Kelompok Kerja Pemilihan

		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:34	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:34	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:34	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
	17 April 2026	

Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	14:34	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:35	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:35	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:35	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif

		Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:35	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 14:35	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 14:36	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 14:36	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung

		Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Jadwal pemasukan penawaran mengacu Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya	17 April 2026 14:36	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:37	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:37	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:37	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik

		Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:37	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:38	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:38	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:38	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan

		Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:38	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:38	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:39	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan	17 April 2026 14:39	Kelompok Kerja Pemilihan

pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.		Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Terkait informasi dan persyaratan tender. Peserta dapat melihat dokumen pemilihan dan dokumen lainnya yang tersedia pada sistem SPSE sebagai acuan untuk mengikuti proses tender. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:39	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
untuk Jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan, dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan.	17 April 2026 14:40	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
untuk Jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan, dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan.	17 April 2026 14:40	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
	17 April 2026	

untuk Jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan, dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan.	14:40	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
1. Pesyaratan sesuai LDP 2, 3, dan 4. untuk Jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan, dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan. 5. jika ada penyesuaian akan dilakukan adendum 6. Adapun terkait dengan hal teknis pelaksanaan pekerjaan, pembahasan dapat dilakukan pada saat rapat persiapan kontrak, apabila di tetapkan sebagai pemenang tender.	17 April 2026 14:43	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Pokja tidak memfasilitasi dan tidak menjadwalkan peninjauan lapangan	17 April 2026 14:48	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT KARYA INTI BUMI KONSTRUKSI	{11389745000}-{10122675000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	20 April 2026 15:52	
PT KARYA INTI BUMI	{11389745000}-{10122675000}-{harga}.rhs	20 April 2026 15:	

KONSTRUKSI		51	
PT. KERTA MENGGALA AGUNG	{11401111000}-{10122675000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	20 April 2026 15:33	
PT. KERTA MENGGALA AGUNG	{11401111000}-{10122675000}-{harga}.rhs	20 April 2026 15:34	
PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA	{11405359000}-{10122675000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	20 April 2026 15:22	
PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA	{11405359000}-{10122675000}-{harga}.rhs	20 April 2026 15:19	
PT. SANG KARYA CIPTA	{11409606000}-{10122675000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	20 April 2026 12:25	
PT. SANG KARYA CIPTA	{11409606000}-{10122675000}-{harga}.rhs	20 April 2026 12:25	

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT KARYA INTI BUMI KONSTRUKSI	Lulus	
PT. KERTA MENGGALA AGUNG	Tidak Lulus	1. Tidak menyampaikan jaminan penawaran asli sampai dengan berakhirnya masa pemasukan dokumen penawaran; dan2. Tidak menyampaikan SBU sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.
PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA	Lulus	
PT. SANG KARYA CIPTA	Tidak Lulus	1. Tidak menyampaikan jaminan penawaran asli sampai dengan berakhirnya masa pemasukan dokumen penawaran; dan2. Tidak menyampaikan SBU sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT KARYA INTI BUMI KONSTRUKSI	Lulus	
PT. KERTA MENGGALA AGUNG	Tidak	

	Dievaluasi	
PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA	Tidak Lulus	Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis, dokumen penawaran teknis yang disampaikan bukan atas nama PT WIJAYA KARYA NUSANTARA
PT. SANG KARYA CIPTA	Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT KARYA INTI BUMI KONSTRUKSI	Rp. 27.043.709.308,23	Rp. 27.043.709.308,23	Lulus	
PT. KERTA MENGGALA AGUNG			Tidak Dievaluasi	
PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA			Tidak Dievaluasi	
PT. SANG KARYA CIPTA			Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
PT KARYA INTI BUMI KONSTRUKSI	Lulus	
PT. KERTA MENGGALA AGUNG	Tidak Dievaluasi	
PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA	Lulus	
PT. SANG KARYA CIPTA	Tidak Dievaluasi	

Pembuktian Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian

PT KARYA INTI BUMI KONSTRUKSI	Lulus	
PT. KERTA MENGGALA AGUNG	Tidak Dievaluasi	
PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA	Tidak Dievaluasi	
PT. SANG KARYA CIPTA	Tidak Dievaluasi	

Harga Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
PT KARYA INTI BUMI KONSTRUKSI	Rp. 27.039.491.000,77
PT. KERTA MENGGALA AGUNG	
PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA	
PT. SANG KARYA CIPTA	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
PT. TRIJI ANUGRAH JAYA	14 April 2026 16:59
PT BINA MANDIRI MUKTI	14 April 2026 17:10
CV. SIMPATI PALESTINE	14 April 2026 17:41
PT KARYA INTI BUMI KONSTRUKSI	14 April 2026 18:01
CV. Karya Sakti	14 April 2026 18:42
PT. WINAGUNA SARANA TEKNIK	14 April 2026 18:55
CV.TOBA INDO PERSADA	14 April 2026 18:56
CV. ALFARIZI RETNO	14 April 2026 19:19
PT. BANTEN SAKA JAYA PERKASA	14 April 2026 20:18

PT. MEKAR ENGINEERING CONSULTANT	14 April 2026 20:41
PT. SUMBER BAYAK KREASI	14 April 2026 22:31
menara gading	15 April 2026 02:45
CV. SROJA INTI PERSADA	15 April 2026 07:47
PT. Cipta Karya Maju Bersama	15 April 2026 07:55
CV. YESA KUSUMA BANGSA	15 April 2026 08:06
CV. TEKADS ANDIN	15 April 2026 08:21
CV.KENCANA MAHARANI	15 April 2026 09:04
CV RIZKI SURYA	15 April 2026 09:18
CV ANDALAN PRATAMA	15 April 2026 09:36
PT. CAKRAWALA MONICA ABADI	15 April 2026 09:56
PT.RAFANDRA NUSANTARA GEMILANG	15 April 2026 10:17
CV. GRAHA INTI CENTURA	15 April 2026 10:26
PT.Mutiara Harmoni Karya	15 April 2026 10:30
PT. LOGOS CONSTRUCTION	15 April 2026 11:30
CV. RENATA BROTHERS	15 April 2026 13:20
SATRIA JAYA MANDIRI	15 April 2026 13:23
INSAN PESONA, PT.	15 April 2026 14:53
PT. Tigamas Mitra Selaras	15 April 2026 16:29
PT. PUTRA MAJAPAHIT JAYA	15 April 2026 20:01
Eracipta Bangun Perkasa	16 April 2026 06:24
PT. SATYAGI CIPTA PRIMA	16 April 2026 09:20
PT.JAPAYASAPRIMA KONSTRUKSINDO	16 April 2026 09:26
PT Jaya Abadi Ciptatama Konstruksi	16 April 2026 09:52
PT SINAR KERTANEGARA	16 April 2026 09:56
PT. FATA PERDANA MANDIRI	16 April 2026 10:15
PT. KAYLA JAYA ABADI	16 April 2026 10:56
PT. ANUGERAH ADHI PERSADA	16 April 2026 11:19

cv. fadjar gemilang	16 April 2026 11:30
PT. MENTENG JAYA KONSTRUKSI	16 April 2026 13:26
PT. TRIMATRA JAYA ABADI	16 April 2026 13:58
CV. DEMIRA JAYA	16 April 2026 14:24
SETIA BERKARYA	16 April 2026 14:28
PT. Dwi Karya Teknik	16 April 2026 15:25
cv. koalisi jaya abadi	16 April 2026 15:52
PT.TANJONG HARAPAN	16 April 2026 16:04
PT. BAJA TRIKARSA PERSADA	16 April 2026 16:34
CV. MITRA PUTRA UTAMA	16 April 2026 21:55
PERMATA EMAS BERLIAN	16 April 2026 21:58
PT. AFIFA JAYA PERKASA	16 April 2026 22:01
CHANEL	16 April 2026 22:27
CV. SINERGITAS PERGERAKAN	16 April 2026 22:48
CV. BANGSA GUNA ABADI	17 April 2026 07:32
PT. MUTIARA BINTANG MANDIRI	17 April 2026 08:09
PT. BLOWER INTAN GEMILANG	17 April 2026 08:39
PT. POLA MITRA JAYA	17 April 2026 10:11
PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA	17 April 2026 10:34
PT. AZA BANAR	17 April 2026 10:38
PT. Sinar Inti Persada	17 April 2026 11:09
CV. Fanata Yudia Perdana	17 April 2026 11:24
PT. Bina Tunas Nusantara	17 April 2026 11:44
CV. HELENA TUNGGAL RAHAYU	17 April 2026 12:21
CV. GUNUNG BUA	17 April 2026 13:29
PT. MITRA AGUNG INDONESIA	17 April 2026 13:38
PT. KERTA MENGGALA AGUNG	17 April 2026 13:45
PT. RIEFNA TOUR INDONESIA	17 April 2026 14:05

PT. SATRIA WIRA PERSADA	17 April 2026 15:27
JARIYAH MAJU TEKNIK	17 April 2026 16:20
CV. BUANA REFAZRIL KONTRUKSI	17 April 2026 17:16
CV. FATHIR BUANA KENCANA	17 April 2026 17:46
PT. SPECTRATAMA PERKASA	17 April 2026 17:59
PT. KARIZ TUNGGAL PUTRA	17 April 2026 20:55
PT. PRADYA CIPTA NUSANTARA	17 April 2026 23:31
CV. Fatma Jaya Abadi	18 April 2026 10:58
PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA	18 April 2026 13:41
PT. Rizky Anugerah Engineering	18 April 2026 15:51
PT. MEURAH INSEUN JAYA ABADI	18 April 2026 16:22
PT. LOEH RAYA PERKASA	18 April 2026 17:01
PT. GLOBAL MITRA MEDICA	18 April 2026 21:57
PT. SINAR PUTRA MAHABA	18 April 2026 22:21
Udin Sehabudin	19 April 2026 13:16
CV Anam Jaya	19 April 2026 21:15
PT. Samosir Kepingan Surga	19 April 2026 22:03
PT. WUNGU SEJAHTERA WIJAYA	20 April 2026 09:04
PT. AMORAINDO UTAMA KARYA	20 April 2026 09:31
PT. Richie Contractors Indonesia	20 April 2026 10:03
PT. SANG KARYA CIPTA	20 April 2026 10:08
CV. BASADO MASZEFALINA	20 April 2026 10:21
CV. NEW LEADER	20 April 2026 11:36
CV. Gaya Trie	20 April 2026 11:44
PT. SENTRAL PEMBANGUNAN INDONESIA	20 April 2026 11:45
PT.INOVASI MULTI KREASI	20 April 2026 12:39
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA	20 April 2026 13:17
PT. EPITHU LOGICA SEMBADA	20 April 2026 13:51

PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING	20 April 2026 13:58
PT. RITTER DINAMIKA	20 April 2026 14:01
PT. TRIHARJA JASA UTAMA	20 April 2026 14:39
CV ANUGRAH KARYA	20 April 2026 14:45
CV.ADEVIA	20 April 2026 15:36

Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	PT KARYA INTI BUMI KONSTRUKSI (Pemenang)	Rp. 27.039.491.000,77	

Sanggah Pemilihan

Sanggahan	Tanggal	Pengirim
Kategori - Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi Yth. Pokja Pemilihan, Sehubungan dengan pengajuan sanggahan atas hasil penetapan pemenang paket pekerjaan dimaksud, bersama ini kami menyampaikan bahwa sanggahan kami didukung oleh dokumen dan alat bukti yang sah, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sanggahan ini, kami melampirkan dokumen pendukung yang antara lain meliputi: Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum; Dokumen legal perusahaan (akta dan perubahan); Data resmi dari sistem pemerintah (SIKI LPJK); Serta bukti empiris lainnya yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan kualifikasi oleh pemenang. Lampiran tersebut kami sampaikan untuk memperkuat dalil bahwa terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan eksklusivitas tenaga tetap (Tenaga Kerja Konstruksi) yang bersifat imperatif, sehingga berimplikasi pada tidak terpenuhinya persyaratan kualifikasi secara sah. Kami memohon kepada Pokja Pemilihan untuk: Mempelajari secara cermat seluruh dokumen lampiran yang kami sampaikan; Melakukan klarifikasi dan verifikasi atas fakta yang kami uraikan; Mengambil keputusan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	23 April 2026 21:20	PT. KERTA MENGGALA AGUNG

Demikian pengantar ini kami sampaikan sebagai bagian dari sanggahan resmi kami. Atas perhatian dan tindak lanjut Pokja, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT. KERTA MENGGALA AGUNG		
Kepada Yth. Direktur PT. Kerta Menggala Agung di Tempat Dengan hormat, Perlu kami sampaikan bahwa pokja melakukan evaluasi kualifikasi berdasarkan Adendum Dokumen Pemilihan Nomor: 03/UKPBJ /10122675000/04/2026 Tanggal 17 April 2026 dengan mengacu pada ketentuan: 1.BAB. V Lembar Data Kualifikasi; dan 2.BAB VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi. 3.PT. Karya Inti Bumi Konstruksi memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan BG006 (Konstruksi Gedung Pendidikan) dan PL008 (Pemasangan Perancah/Steiger). 4.SBU BG 006 dan PL 008 PT. Karya Inti Bumi Konstruksi masih berlaku dan tidak dicabut LPJK dan dapat dicek melalui layanan daring (online) milik LPJK selaku penerbit dokumen SBU. 5.Terkait Sanggahan Saudara mengenai rangkap jabatan sesuai penafsiran Saudara, bukan merupakan kewenangan Pokja. Sebagai masukan atas sanggahan Saudara yang mendalilkan adanya pelanggaran rangkap jabatan yang dianggap menggugurkan kualifikasi badan usaha, bersama ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut: I. KETIDAKTEPATAN OBJEK PENERAPAN NORMA Bahwa ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) PP Nomor 5 Tahun 2021 secara limitatif hanya berlaku terhadap Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), yaitu PJBU, PJTBU, dan PJSKBU, yang wajib berstatus tenaga tetap dan tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain. Dengan demikian, norma tersebut tidak ditujukan kepada jabatan struktural perusahaan seperti Direktur. II. PERBEDAAN KEDUDUKAN DIREKTUR DAN TKK Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa konstruksi: TKK adalah tenaga profesional yang memiliki kompetensi teknis dan dibuktikan dengan SKK Direktur adalah organ perseroan dalam hukum perusahaan Hal ini juga tercermin dalam definisi TKK pada Permen PUPR 8 Tahun 2022 Sehingga, menyamakan Direktur sebagai TKK adalah kekeliruan hukum. III. KETIDAKRELEVANAN DALIL RANGKAP JABATAN	29 April 2026 00:00	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026

Bahwa dalil rangkap jabatan yang diajukan didasarkan pada posisi Direktur pada dua badan usaha, sehingga: Tidak termasuk kategori rangkap jabatan TKK Tidak melanggar ketentuan eksklusivitas tenaga tetap Dengan demikian, dalil tersebut tidak memiliki relevansi hukum dalam evaluasi kualifikasi. IV. TIDAK BERPENGARUH TERHADAP SBU Bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan bukti pengakuan atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi Penilaian SBU dan kualifikasi didasarkan pada: Ketersediaan TKK Klasifikasi dan kualifikasi usaha Bukan pada rangkap jabatan Direksi. V. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: Larangan rangkap jabatan hanya berlaku untuk TKK Direktur bukan TKK Dalil rangkap jabatan yang diajukan tidak tepat secara hukum Tidak terdapat dasar untuk menggugurkan SBU maupun kualifikasi Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa sanggahan Saudara DITOLAK/TIDAK DITERIMA. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kelompok Kerja PemilihanPaket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung PUSTIPANDAUIN Syarif Hidayatullah Jakarta TA 2026		

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026
Nomor SK	51 Tahun 2026

Nama	
Shah Ali Achmad Chotib, SH	
BUDI SUMINTO, SE, M.H	
Wildan Ramadhian,SH.I	

Pelita Firdaus Hakim, S.Pd.I	
Erik Abdul Rahman (Pokja)	